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Dotyczy: postepowania przetargowego na Wykonanie robét budowlanych dla inwestycji budowy nowego budynku siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie — Oddziat
w Nowym Sqczu, wraz z budowq budynku techniczno-gospodarczego, zagospodarowaniem terenu, budowy przytaczy wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
budowg zjazdu publicznego na dziatke.

ZAWIADOMIENIE
o wyjasnieniu tresci SIWZ

W zwigzku z otrzymaniem pytan dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia do postepowania przetargowego zgodnie z zapisami

art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) przekazuje ich tre$¢ bez ujawniania zrédta

wraz z odpowiedziami na pytania oraz wyjasnieniami.

Pytania — zestaw 1 z dnia 08.01.2021

NIEPODLEGLE)

ul. Sienna 16, 30-960 Krakow; tel.; 12 422-40-94, fax: 12 421-35-44

sekretariat@ank.gov.pl, www.ank.gov.pl

Lp. Branza Pytanie Odpowiedz
W nawigzaniu do zapiséw dokumentacji przetargowej, tj Dokumentacja projektowa w formacie edytowalnym
1 Ogélna koniecznosci przekazania dokumentacji powykonawczej zostanie przekazana po podpisaniu Umowy z
w formacie edytowalnym, prosimy o udostepnienie Wykonawca.
dokumentacji projektowej w formacie edytowalnym DWG.
PARSTWOWE SV accs




Prosimy o wskazanie klas ekspozycji dla betonu w

Klasy ekspozycji elementéw zelbetowych w
budynkach:

-sciany/tarcze wewnetrzne — XC1
-Sciany/tarcze zewnetrzne — XC3

-plyty stropowe — XC1

konstrukeja budynkach biurowym, magazynowym i technicznym. :E;f;ig:f;;egég !
-stupy wewnetrzne — XC1
-slupy zewnetrzne — XC3
-zewnetrzne sciany fundamentowe — XF2, XA1, XC4
-plyty fundamentowe — XC4, XAl
Zamawiajacy w kalkulacji ceny ofertowej, stanowiacej
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie iloéci robot | zgodnie ze wzorem umowy jej cene ryczaltowa
ziemnych przewidzianych w przedmiarze dla b. wymaga uwzglednienia catosci robét ziemnych
T ehTEktr Magazynowego i biurowego w stosunku do faktycznej Przedmiar robot jest elementem pomocniczym do
ilosci prac do wykonania. Wartos¢ w przedmiarze wynosi | kalkulacji tej ceny. Jesli oferent uwaza ze podane iloéci
1314 m3 ( wykop ), a faktyczna ilos¢ gruntu do wykopania | s inne w ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie jej
to 1884 m3. koszty.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie lokalizacji Patrz odpowiedz na pytanie nr 5.
projektowanej palisady betonowej wskazanej w legendzie
architektura rys. nr. 1 Projekt Zagospodarowania terenu - branza
drogowa, gdyz kolor w legendzie zblizony jest do obrzezy
betonowych.
Prosimy o wyjasnienie rozbieZnosci w zakresie Sformutowanie o braku nieuzasadnione — w branzy
wystepowania palisady betonowej okreslonej w branzy architektonicznej na rys. Z01 pokazano lokalizacje i
S drogowej rys. nr. 1 PW oraz zagospodarowania terenu PW | opisano parametry palisady zwiagzanej z

- branza architektoniczna ( brak zaznaczenia na rzucie
lokalizacji ). Ktdry rysunek nalezy traktowac jako
nadrzedny?

uksztattowaniem terenu zielonego przy bramie
wijazdowe]j. W branzy drogowej na rys. 3.1 pokazano i




opisano lokalizacje palisady zwiazanej ze zjazdem z ul.
29 listopada. Nie stwierdzono sprzecznosci.

Prosimy o okreslenie kategorii ruchu przyjetej dla uktadu

Kategorig ruchu do projektowania konstrukcji

drogi drég wewnetrznych inwestydji. nawierzchni drog manewrowych przyjeto jako KR3.
Prosimy o wskazanie lokalizacji "Kraweznik - blacha Pytanie bezzasadne. Element pokazano, zlokalizowano
stalowa (H=2cm ) " okreslonego w legendzie rys. Projekt i opisano na rys. Z01.
architektura zagospodarowania terenu Z01 rys . Architektury PW, ze

wzgledu na brak wystepowania ww. elementéw w

rysunkach branzy drogowe;.

Prosimy o potwierdzanie, ze w ramach inwestycji nalezy Nalezy zastosowad krawezniki betonowe.

stosowac material : krawezniki betonowe wymiaréw 20cm

x 30cm kolor szary oraz obrzeza betonowe wymiaréw

architektura 8x30cm kolor szary. Obecnie wystepuja rozbieznosci w

zakresie projektu drogowego oraz architektury okreslajac

material jako " obrzeze kamienne/betonowe" oraz "

kraweznik kamienny/betonowy".
Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ montazu dwéch
kompletéw znakéw pionowych B-36 i T-0 ‘Droga
pozarowa. Zakaz zatrzymywania sie i postoju’. Grupa
wielkosci znakow: M-mate, Znaki nalezy wykonad z
blachy ocynkowanej, pokrytej folig odblaskowa typu 2.

Prosimy o uzupelnienie projektu organizacji ruchu dla Krawedzie tablic znakéw powinny by¢ wyokraglone i

e terenu inwestycji 0 miedzy innymi , oznakowanie miejsc podwojnie zaginane na catym obwodzie. Komplet

dla niepetnosprawnych ( oznakowanie pionowe i poziome
) , oznakowanie drogi p.poz ze znakami zakazu postoju.

pierwszy nalezy zamontowad w obrgbie poczatku
projektowanej drogi wewnetrznej w km 0+012,00.
Komplet drugi nalezy zamontowac w obrebie ‘5 -
wejscie / wjazd - dostawy do segmentu
magazynowego’ w km 0+080,50.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oznakowania
poziomego miejsc postojowych znakiem poziomym P-




18. Stanowiska postojowe dla pojazdow osob
niepetnosprawnych powinny mie¢ nawierzchni¢ barwy
niebieskiej. Miejsca te nalezy oznaczy¢ znakiem
poziomym P-18 uzupeinionym symbolem osoby
niepelnosprawnej.

Kolorystyka i wzory zastosowanych znakéw
drogowych powinny odpowiadac przepisom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunku ich
umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220
poz.2181.).

10

architektura

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie branzy
drogowej oraz architektury. Nawierzchnie chodnikéw w

projekcie drogowym zaprojektowano z kostki brukowej gr.

8cm ( rys. 3.2 branza drogowa ) , a na rysunku Projektu
zagospodarowania terenu Z01 branzy architektonicznej
widnieje informacja " ciagi piesze wielkoformatowe plyty
brukowe betonowe 120cm x 60cm gr. 12 em"” Prosimy o

wskazanie wiasciwego materiatu oraz podanie kolorystyki.

Zakres stosowania posadzek z wielkoformatowych plyt
brukowych betonowych 0.60 x 1.20 m pokazano na rys.
Z01 w branzy architektonicznej i na rys. 1 w branzy
drogowej. Nie ma rozbieznosci.

11

architektura

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie branzy
drogowej oraz architektury. Nawierzchnie ciggéw pieszo
jezdnych, parkingdw, drég w projekcie drogowym
zaprojektowano z kostki brukowej gr. 8cm ( rys. 3.2 branza
drogowa ), a na rysunku Projektu zagospodarowania
terenu Z01 branzy architektonicznej widnieje informacja "
ciaggi pieszo jezdne kostka brukowa 10x10x12 cm" Prosimy
o wskazanie wlasciwego materialu oraz podanie

kolorystyki.

Nalezy zastosowa¢ kostke brukowa 10x10 cm gr. 8 cm.




W przypadku potwierdzenia koniecznosci wykonania
ciagow pieszo-jezdnych i parkingdéw z kostki brukowej

Patrz odpowiedz na pytanie nr 11.

12 drogi betonowej 10x10xm gr. 12cm prosimy o podanie
przyktadowego produktu referencyjnego ze wzgledu na
brak dostgpnosci na rynku.
Prosimy o informacje z czego maja by¢ wykonane Wydzielenie miejsc postojowych kostkg brukowa w
wydzielenia miejsc parkingowych, ¢zy innego koloru kontrastowym kolorze. Wymiary jednakowe jak
. kostki brukowej betonowej czy w postaci oznakowania pozostate.
13 drogi . .
poziomego cienkowarstwowego . W przypadku
wydzielania miejsc przy uzyciu kostki brukowej prosimy o
podanie kolorystyki oraz wielkosci kostki.
Prosimy o potwierdzenie , ze dokonania wlaczenia do Roboty budowlano-montazowe branzy drogowej
drogi publicznej 29 Listopada w Nowym Saczu nalezy nalezy wykona¢ zgodnie zalgczona do niniejszego
14 drogi wykonac z materiatéw okreslonych w udostepnionym, postepowania przetargowego dokumentacja
uzgodnionym i zatwierdzonym projekcie przez Miejski projektowa.
Zarzad Drég w Nowym Saczu.
Prosimy o uszczegdtowienie rodzaju palisady betonowej Zastosowana palisada betonowa powinna spelniac
15 o ktdra nalezy zastosowac zgodnie z rys. 3.1 branzy wymagania stawiane jej w dokumentacji projektowej
drogowej ) 0 wysokos¢, grubosé i szerokos¢ elementow stanowigcej zatacznik do niniejszego postepowania
oraz kolor betonu. przetargowego.
Prosimy o uszczegdtowienie dokumentacji branzy Szczegdty wykonania nawierzchni éciezek zwirowych,
drogowej o konstrukcje alejek Zwirowych znajdujacych sie | szczegdty obrzezy podano w branzy architektonicznej
16 drogi w czesci wschodniej inwestycji o: przekrdj przez w zakresie PZT.
nawierzchnie ze wskazaniem grubosci ( migzszosci ) zwiru
jasnoszarego, rodzaj stosowanych obrzezy itp..
Prosimy o uszczegotowienie wskazanego materiatu : Nalezy zastosowac kolor RAL 7021
17 A obrzeza stalowe przy opaskach zwirowych wokot

budynku biurowego i magazynowego ( detal D1 ) podajac
kolorystyke obrzeza.




Prosimy o wskazanie lokalizacji wystepowania obrzezy
stalowych wskazanych na detali D1 ze wzgl¢du na

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 7.

18 LS rozbieznos¢ projektowanych materiatow z branza
drogowa.
) Prosimy o informacje jaki typ obrzezy zastosowany jest Informacje podano na rys. Z01 i w opisie technicznym.
19 architektura : - e T .
przy alejkach zwirowych w czgéci wschodniej inwestycji.
. ) . Niezrozumiata uwaga o stropodachu w miejscu
Prosimy o wydanie przekroju przez warstwy drogowe w _ ) .
e ' ol ) wjazdu. Roboty budowlano-montazowe branzy
miejscu wjazdu dostaw do czesci magazynowej ze . : : .
: S . ) ) ar drogowej nalezy wykona¢ zgodnie zataczona do
20 drogi wzgledu na mozliwosé osiadania nawierzchni w miejscach | . 7. )
: . : ; niniejszego postepowania przetargowego
zmiany sztywnosci ( warstwy stropodachu, ocieplenie ] . . . .
Pl . . . dokumentacja projektowa. Opis rozwigzania progu
$ciany zewnetrznej w miejscu wjazdu ) . . . . :
budynku na przekroju w branzy architektoniczne;j.
Prosimy o zakwalifikowanie obecnego Grupe nosnosci podloza gruntowego przyjeto jako G4.
21 drogi (istniejacego) gruntu w poziomie robdt ziemnych
konstrukeji drog do grupy no$nosci G.
Podloze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 poprzez zastosowanie kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o fgcznej
grubosci warstwy rownej 50cm lub 30cm —
Ze wzgledu na zapisy Prawa Zamodwien publicznych odpowiednio dla odpowiednich przekrojéw typowych
wymagajacych jednoznacznego okreslenia zakresu prac i szczegolow wskazanych narys. 3.113.2iw
22 drogi prosimy o jednoznaczne okreslenie sposobu dokumentacji projektowej.
doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 wraz z W przypadku uzyskania na wykonanych warstwach
podaniem grubo$ci warstw. kolejno:
- Dla grubosci 50cm wartosci E2<100MPa - wykonac
stabilizacje cementem na gleboko$¢ 30cm tej warstwy
- Dla gruboéci 30cm wartosci E2<80MPa - wykonad
stabilizacje cementem na glebokos¢ 15cm tej warstwy.
7 drori Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob nalezy traktowaé W przypadku uzyskania na wykonanych warstwach

grubosc warstwy podioza doprowadzajacych do

kolejno:

-6-




parametrow G1, czy- 50 cm to grubos¢ warstw z ew.
stabilizacjq ?

- Dla grubosci 50cm wartosci E2<100MPa — wykonad
stabilizacje cementem na glebokos¢ 30cm tej warstwy
- Dla grubosci 30cm wartosci E2<80MPa — wykona¢
stabilizacje cementem na gleboko$¢ 15cm te] warstwy

Prosimy o wyjaénienie rozbieznosci ilosci obrzezy
betonowych okreslonych w przedmiarze do faktycznej
ilosci wynikajacej z projektu. W przedmiarze faczna ilosc

Zamawiajacy w kalkulacji ceny ofertowej, stanowigcej
zgodnie ze wzorem umowy jej cene ryczaltowsq
wymaga uwzglednienia calosci robét zwigzanych z
dostawg i ulozeniem obrzezy betonowych. Przedmiar

24 drogi zy bet h i279,35 mb, a fakt ilog¢ L ) .
rogt obrze%y - OROWYCTL WYTIOR, 272,70 1D, @ TaRyeena fose | robét jest elementem pomocniczym do kalkuladji tej
obrzezy okreslonych w projekcie 749 mb ( przy budynkach, - .. ..
) . ceny. Jesli oferent uwaza ze podane ilosci sa inne w
e FARyRONI,, BITEe/y, RChi Ty, prz)] ofercie nalezy uwzglednic¢ wszystkie jej kosz
chodnikach, alejka zwirowa zewnetrzna ). y gie ¥ 1€ B
Prosimy o informacje w ktdrej pozycji w przedmiarze Roboty wzmacniajace podioze gruntowe wskazano w
uwzglednione jest wzmocnienie gruntu do parametrow przedmiarze robdt dla branzy drogowej w pozycjach
25 drogi podtoza G1 pod kompletem nawierzchniami chodnikéw, | od 22 d.4 do 25 d.4. Wskazano iloéci i rodzaje robdt do
ciggdw pieszo jezdnych poboczy parkingu ktdrego wykonania dla przekrojow: A, B, C, D, I, E.
miazszos¢ zgodnie z projektem wynosi 50cm.
W przedmiarze robdét dla branzy drogowej w pozycji 26
d.4 wskazano do wykonania: ,Stabilizacja podloza
cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji -
Prosimy o wyjasnienie dlaczego w przedmiarze dla pospétka d? e Mg gru_b o5 w‘ar‘stw‘y PO :
" e ] zageszczeniu 30 ¢m - analogia: Stabilizacja uprzednio
zakresu drogowego " Stabilizacja podloza cementem przy .. . i
L. . , rozlozonej warstwy wzmacniajacej podloZze gruntowe,
) uzyciu zespohu do stabilizacji -pospotka do Rm=2,5 Mpa, i ] .
26 drogi grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm - przekrdj A,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm” przyjeto grubosd
tej warstwy 25cm jedli z opisu technicznego branzy
drogowej podano grubosc dla tej warstwy 50cm ?

B, C, E”.

W przedmiarze robét dla branzy drogowej w pozycji 27
d.4 wskazano do wykonania: ,Stabilizacja podloza
cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji -
pospédtka do Rm=5 MPa, grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm - analogia: Stabilizacja uprzednio




roztozonej warstwy wzmacniajgcej podioze gruntowe,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 em - przekréj D,
Dll’ .

Ze wzgledu na rozbieznosci w zakresie projektu
drogowego oraz przedmiaru prosimy o podanie gruboéci
warstw kruszywa naturalnego stabilizowanego

Podloze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 poprzez zastosowanie kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o tacznej
grubosci warstwy rownej 50cm dla przekrojow A, B, C,

27 drogi Al g : s E.
mechanicznie jakiego nalezy zastosowac celem . . .,
: . . Podloze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy
doprowadzenia do parametréow G1 ( pod drogami, e .
A L Siesz AT i ST POt SAr) noénosci G1 poprzez zastosowanie kruszywa
Agarm p ) Y, e postojowy naturalnego stabilizowanego mechanicznie o tacznej
grubosci warstwy réwnej 30cm dla przekrojow D, I,
Pielegnacja nasadzonych drzew do uptywu 3 lat od
Prosimy o informacje czy rutynowa pielegnacja zieleni po | wykonania nasadzen zastepczych zgodnie z decyzja
i przekazaniu budowy inwestorowi jest w zakresie Prezydenta Miasta Nowego Sacza z 14.10.2020 r.
zagospodarowanie e . : : . P
28 — Inwestora ( nawozenie, podlewanie, koszenie, usuwaniu W5R.6131.1.38.2020.JM nalezy do obowigzkow
chwastow itp.. ) czy nalezy ja wyceniad, jesli tak tonajaki | Wykonawcy. Pielegnacje pozostatej nasadzonej zieleni
okres. Wykonawca wykona zgodnie ze STWiORB, tj. réwniez.
przez okres 3 lat od nasadzenia.
Prosimy o informacje w jaki sposéb nalezy wykonaé Nalezy zapoznac sie z dokumentacja projektowa.
29 zagospodarowanie "Projektowane zabezpieczenie pnia istniejacego drzewa" Opisano szczegotowo w STWiORB w pkt. ,II.
terenu widniejace na rysunku Projekt zagospodarowania terenu ZABEZPIECZANIE DRZEW NA OKRES
rys. Z01 - liczba szt. 11 Do zabezpieczenia. WYKONYWANIA ROBOT”.
: - X . Uwaga bezzasadna. Rozmieszczenie projektowanej
Prosimy o udostepnienie rysunku rozmieszczenia . . : i
] e = . zieleni pokazano na rys. Z01. Nieprawdziwe jest
projektowanej zieleni , z lokalizacja poszczegdlnych , . . o o
i ) . . . twierdzenie Oferenta, ze nie ma mozliwosci okreélenia
e krzewo6w, zieleni okrywowej ( bluszcz), tereny zielone ] e
30 Zielen zakresu prac — kolorystyka jest zréznicowana, ponadto

trawnik. Obecnie zgodnie z rys. PZT Z01 ( trawniki i
bluszcz oznaczone s3 jednym kolorem co uniemozliwia
okreslenie zakresu prac.

na rysunku podano poszczegdlne powierzchnie zielone
w ,,m2” oraz ilosci roslin w ,szt. na m2” oraz ilosé
catkowita.




Prosimy o przedstawienie detalu wraz z przekrojem
przebiegu tras kablowych z szachtu zlokalizowanego przy

Otwory w przegrodach zgodne z wielko$cia koryta
kablowego, a to zostato wyraznie zaznaczone w czesci
graficznej (szerokosc i wysokosc). Klasa ogniowa
przejs¢ pozarowych, jak to zostalo zapisane w pkt. 21

31 Elektryka / LAN klatc? w.cz. bluro,we] na dang kondygnacje. Pr051trny .o Opisu instaladji stabopradowych, musi byé zgodna z
okreslenie otworéw w przegrodach wraz z okresleniem i .
R L T klasg przegrody budowlrfme], a tca z k01.e1 zostata
zaznaczona na podkladzie architektonicznym dla
kazdego z szachtéw.
Prosimy o potwierdzenie przyjetego rozwigzania Uwaga Oferenta nie odnosi si¢ do zalaczonej
zwigzanego z o$wietleniem awaryjnym dotyczacego braku | dokumentacji projektowej. Nie przyjeto takiego
zadzialania oswietlenia AW w przypadku awarii zasilania | rozwigzania w projekcie.
32 Elektryka 5 i . ,
w danym pomieszczeniu, ewentualnie prosimy o
uzupehienie dokumentacji o zaktualizowane schematy
tablic i oswietlenia AW.
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o analize zagroZenia | Minimalne wymagania wymiany powietrza dla
33 Elektryka wybuchem dla pomieszczen gdzie zlokalizowane sg pomieszczenia rozdzielni elektrycznej pom. 0.19, to
zasilacze UPS. 3m®/h —jest ~50m3/h.
Prosimy o potwierdzenie przyjetego rozwigzania Zamawiajgcy nie widzi potrzeby dodatkowego
34 Elektryka zakladajacego budowe rozdzielni pozarowej w jednej potwierdzania rozwigzan przyjetych w dokumentacji
obudowie z RGN projektoweyj.
Pytanie niezrozumiale. Nie wskazano konkretnej kolizji
Prosimy o udostepnienie detali i przekrojow przebiegu tras | ani jej lokalizacji. W stropie ponad holem na parterze
35 elektryka/ LAN kablowych na korytarzach w cz. biurowej , wg naszej zastosowano plyte bez podciagdéw. Na I pietrze tras
analizy zachodzi kolizja tras z belkami/podciggami. kablowych nie prowadzi sie korytarzem, poza krétkim
odcinkiem, na ktérym z kolei nie ma podciagow.
Prosimy o potwierdzenie przyjetego rozwiazania W dokumentagji nie stwierdzono takiego rozwiazania.
36 elektryka zwigzanego ze zmiang przekroju kabla na zasilaniu Pytanie zbyt ogolne by sie do niego odniesé. Oferent

o$wietlenia z 5x4 na 5x2.5 bez zmiany zabezpieczenia.

nie wskazal budynku, pomieszczenia ani obwodu.




Prosimy uzupelnienie dokumentacji o detal wprowadzenia

Opis przykladowego rozwigzania opisano w
dokumentacji projektowej. W tym celu na ostatnim
odcinku projektowanej kanalizacji kablowej dokonano
zmiany rury na DVK. Ponizej widok wprowadzen i
dokonanych polaczen kanalizacji z rurg zespolona jako
przepust podlogowy. Dopuszcza sig stosowanie innych
rozwiazan zapewniajacych gazo i wodoszczelnosc.

37 LAN i uszczelnienia kanalizacji teletechnicznej od str.
potudniowej i wschodnie;j.
Zaprojektowano trasy kablowe, w tym takze od pom.
0.03 (lokalizacja centrali CSP) do réznych czesci
: . . . ' . budynku takze na dach (w okolicy masztu przebiega
Prosimy o potwierdzenie przyjetego rozwigzania . ;
. . . . . koryto metalowe oraz przewidziano przepust w stropie
38 LAN zwiazanego z brakiem trasy teletechnicznej zewnetrznej do i .
. wyprowadzajacy okablowanie ponad dach). Po
podiaczenia sygnatu do PSP. . . : ieE .
zrealizowaniu robot Zamawiajacy podpisze umowe z
Operatorem na transmisj¢ sygnaléw z instalacji SSP do
KM PSP w Nowym Saczu.
Prosimy o udostepnienie uzgodnienia z komenda W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie
39 ssp PSP rozwigzania w zakresie komunikacji systemu SSP na dwdch polaczen. Polaczenia radiowego oraz potaczenia
potrzeby powiadomienia stuzb PSP w przypadku alarmu | telefonicznego analogowego, kablem miedzianym.
pozZarowego.
Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie prace zwigzane z Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich
40 Zasilanie przylaczeniem obiektu, w tym linie kablowe SN do zlaczy | robot, ktore zgodnie z zataczonych do SIWZ projektem

SN oraz same zlacza sa poza zakresem GW. W zakresie

umowy z Tauron Dystrybucja SA na przylaczenie do
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GW s3 linie kablowe SN od zlaczy do nowoprojektowanej
stacji trafo oraz budynek stacji wraz z urzadzeniami
wewnatrz.

sieci oraz warunkami przylaczenia z 06.08.2020 r. leza
po stronie Archiwum Narodowego w Krakowie.
Miejscem rozgraniczenia wlasnosci, wg warunkow
przylaczenia, sa zaciski pradowe gltowicy kablowej w
polu w zlaczu kablowym 15kV w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa jest wlasnoscig odbiorcy) -
od tego miejsca realizacja jest w gestii GW.

Prosimy o potwierdzenie przyjetego rozwigzania
zwigzanego z zastosowanie typu czujki ppoz. (czujka
punktowa) w szybach windowych. Prosimy réwniez o

Zaprojektowana czujka punktowa dymu w szybach
windowych jest zgodna z wytycznymi do stosowania
tego typu czujek. Dopuszcza sie stosowanie czujek

41 SSP potwierdzenie braku koniecznosci punktowych dymu do 11 m (Tablica A.1 PKN-CEN/TS
stosowania wskaznikdw zadziatania dla tych czujek, 54-14). Szyby windowe nie osiagnety takiej wysokosci.
ewentualnie prosimy o uzupelnienie dokumentacji
0 stosowne elementy.

Szachty elektryczne jako pionowe kanaty kablowe lub

szyby o powierzchni przekroju mniejszej niz 2 m2 oraz

nie prowadzeniu kabli instalacji bezpieczenstwa o
Prosimy o potwierdzenie przyjetego rozwigzania wytrzymatosci mniejszej niz 30 min. Kwalifikujq sie

42 S5pP zwigzanego z brakiem czujek i wskaznikéw zadziatania w | jako obszary nie wymagajace ochrony (podstawa

szachtach elektrycznych. A.5.3.8 PKN-CEN/TS 54-14). Szachty sa wydzielone
pozarowo oraz jest obowigzek zachowania odpornosci
ogniowej przy przejsciu przez przegrode budowlang o
klasie rownej tej przegrodzie.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o precyzyjny rzutu. | Dla budynku uziom przebiega wzdiuz muréw

uziemienia, zatgczona dokumentacja powoduje natozenie fundamentowych — rys. nr R1.2.

43 Elektryka . : - . ..
sie przebiegu uziemienie i innych instalacji, co
uniemozliwia jednoznaczng analize.

W zwigzku z koniecznosci doboru UPSa 10kVA na Uwaga Oferenta nie odnosi si¢ do zalaczonej
44 TRAFO potrzeby RPW, prosimy o uzupelnienie dokumentacji dokumentacji projektowej. Nie ma projektowanego

o szczegdlowe wytyczne w tym zakresie.

UPS-a 10 kW dla rozdz. RPW.
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Pom.0.06. Sciana mobilna zaweza drzwi ewakuacyjne z

Uwaga bezzasadna. Sciana mobilna nie zaweza $wiatta
drzwi ewakuacyjnych z pom. 0.06. Jesli Oferent piszac

45 architektura »5ciana mobilna” miat na mysli , drzwi w écianie
pom. na 84 osoby. R . . .
mobilnej” — drzwi te stanowia wylacznie dodatkowe
przejécie techniczne, niedostepne dla uzytkownikdw.
Prosimy o potwierdzenie przyjetego rozwigzania Uzupelnia sie dokumentacje projektowa o oprawe AW
46 IE oswietlenie zwigzanego z brakiem brak oprawy AW w pomieszczeniu | w pom. 0.10. Okreslenie , przedsionek” niejasne, do
0.10 oraz przedsionku. pomieszczenia 0.10 wchodzi sig bezposrednio z holu.
Prosimy o podanie wysokoéci budynku Matopolskiego Zamawiajacy nie dysponuje taka informacja.
47 Zagospodarowanie Oérodka Ruchu Drogowego ( od poziomu terenu do
terenu kalenicy ) posadowionego na dzialce sasiedniej ze wzgledu
na koniecznos¢ doboru zZurawi wiezowych.
Prosimy o wskazanie w zestawieniu slusarki i stolarki Nalezy przewidziec¢ odbojnice przy wszystkich
48 Drzwi drzwiowej, ktore drzwi wymagaja stosowania odbojnic drzwiach. Dokladna lokalizacja do uzgodnienia z
oraz podania typu odbojnic. Zamawiajacym podczas budowy.
Prosimy usuna¢ z dokumentacji (w tym STWiIORB "SST — | W kosztach realizacji nalezy uzwglednié mozliwosé
A - 03/1 - ELEWACJA SZKLLANA") zapis , Na potrzeby stosowania dowolnego koloru z palety RAL lub NCS,
przetargu nalezy uwzgledni¢ mozliwod¢ stosowania zgodnie z zapisami STWiORB "SST - A - 03/1 -
49 Warunki ogolne dowolnego koloru z palety RAL Iub NCS”, skoro w ELEWACJA SZKLANA
projekcie zostaly dokladnie okreslone parametry
kolorystyczne materialow. Takie zapisy znacznie wplynal
na wysokosci ofert dla Zamawiajacego.
Maszt zostal ujety w dokumentacji, tym samym nalezy
Czy maszt pod anteny GSM na dachu jest w zakresie go wykonac co jest zgodne z czescig rysunkowa i
zamoéwienia? Proponujemy nie wlaczaé masztu w zakres opisem np. w projekcie instalacji stabopradowych. W
50 konstrukcja przetargu (poza przygotowaniem fundamentu). Tego typu | branzy budowlanej, w projekcie architektury i

maszty 54 standardowo dostarczane wraz z systemem
wzmocnienia sygnatu.

konstrukcji wydano plyte fundamentows pod maszt
antenowy oraz wskazano przepust kablowy z
serwerowni na dach.
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W przypadku, gdy masz pod anteng GSM jest w zakresie

Konstrukge masztu stanowi : ” Maszt kratowy
aluminiowy M.K-1.5" zlozony z dwoch segmentdw.

51 konstrukcja zamdwienia, prosimy o udostepnienie projektu , )
.. Jest to element systemowy, ktéry nie wymaga
wykonawczego konstrukeji masztu. ) )
wykonania dodatkowego projektu wykonawczego.
. N e Od sc i 5d, i
. Prosimy o wskazanie jakie s3 wymagane odpornosci pernobel ezyEthich przegrod, w e .
52 Windy . e podano na rysunkach rzutéw podstawowych w branzy
ogniowe dla drzwi dzwigéw towarowo-osobowych. i _ )
architektonicznej.
Prosimy o potwierdzenie poprawnosci przyjecia warstwy | Wypelnienie pustki dylatacyjnej nie spelnia funkdji
dylatacyjnej migedzy $ciang budynku biurowego oraz oddzielenia pozarowego. Odpornos¢ ogniowa na styku
53 architektura magazynowego w postaci styropianu EPS 200, czy w tym | czesci biurowej i magazynowej jest zapewniona przez
miejscu ze wzgledéw pozarowych nie powinna by¢ sciany zelbetowe.
zastosowana weina mineralna?
Dla szczeliny dylatacyjnej szer. 50 mm nalezy przyjac:
- Dla posadzki — podlogowa ostona szczeliny
dylatacyjnej, aluminiowa z pojedynczym elastomerem
kol i
Prosimy o podanie sposobu wykonczenia dylatacji miedzy (oTon ez DUCOWETTE W WETSt WY POSAUZK;
54 rchitektura budynkiem biurowym i magazynowym w miejscu ACNATZCR, 16 o
2 Y , ) wy §azy y ) - Dla scian/nadproza — listwa $cienna/sufitowa,
otwordow drzwiowych. .. i
aluminiowa z pojedynczym elastomerem (kolor
czarny), wbudowana pod tynk, taczna szer. 135 mm,
Element uwzglednié¢ w kosztorysie ofertowym w poz.
1.6, dylatacja Sciany stykowej”.
Prosimy o udostepnienie warunkéw przytaczeniowych Dokumentadja projektowa uzgodniona w Sadeckich
. o _osimy © Bifostepriene W przylaczeniowy Wodociagach - nr uzgodnienia 171/20 z dnia 20-11-2020
55 instalacje sanitarne sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnionych z Sadeckimi ) . L.
Wodociagami r. Brak typowego pisma przewodniego do uzgodnienia
octaganmt. - w zalgczeniu skan z opieczetowang mapg syt.-wys.
Uzbrojenie zewnetrzne - "Zgodnie z informacja Wykonanie kanalizacji nastapi, zgodnie z wydanymi
56 instalasielsani Ene techniczna wydana przez Sadeckie Wodociagi Sp. z warunkami w czasie przebudowy ulicy 29 Listopada,

0.0. w Nowym Saczy w rozpatrywanym terenie brak
sieci kanalizacji sanitarnej i Spdtka jest w trakcie

ktdra planuje wykona¢ miasto Nowy Sacz.
Obowiazkiem Wykonawcy jest monitorowanie terminu
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uzgadniania dokumentacji projektowej na budowe
kolektora sanitarnego w ulicy 29 listopada.” - czy ta
kanalizacja jest juz wykonana, jesli nie to kiedy prace beda
zakonczone?

taktycznego wykonania robét i wspdtpraca w zakresie
wykonania przytacza z odpowiednig jednostka miejska.

Prosimy o potwierdzenie, iz odcinek przylacza kanalizacji

Potwierdza sig, ze odcinek przylacza kanalizacji

57 | instalagje sanitarne sanitarnej SK0-5K1 wraz ze studniami jest poza zakresem i | sanitarnej SK0O-SK1 wraz ze studniami jest poza
nie ma by¢ ujety w ofercie. zakresem robot.
Koordynacja projektéw branzowych - wedlug projektu Centrala NW1 wyposazona jest w automatyka whasna
wentylagji centrala NW1 jest "wyposazona w pelna producenta z protokotem BACnet/IP do komunikacji z
automatyke" w innym miejscu projekt wentylacji mowi systemem BMS. Sterowanie osuszaczem

) ) "Sterowanie realizowane bedzie z poziomu BMS", karty adsporpcyjnym, przepustnicami przy osuszaczu oraz
58 I?Stalaqe doboru réwniez wskazuja na to, Ze jest to centrala ze regulatorami VAV realizowane jest bezposrednio z
sanitarne/BMS _ _

zintegrowanym ukladem sterowania. systemu BMS.
Natomiast projekt BMS zaktada automatyke sterujaca w
oparciu o centrale pozbawiong automatyki producenckie;.
Prosimy o skoordynowanie i jasny podzial zakresow.
Prosimy o wskazanie parametrow istotnych izolacji w Ze wzgledu na to, ze przewody prowadzone sa w
zaleznosci od instalacji: miejscach widocznych nalezy wziaé pod uwage walor
a) wentylacji, estetyczny. Ze wzgledu na charakter pomieszczen

59 | instalacje sanitarne b) wodociagowych, (magazyny akt) material izolagji powinien by¢
c) grzewczych i chtodniczych wraz z maszynownia, jednorodny i tatwy do utrzymania czystosci. Nie
lub wskazanie producentow alternatywnych, gdyz opis przewiduje sie stosowania réznych rodzajow izolacji w
techniczny wskazuje jednoznacznie jednego producenta. obiekcie.
Prosimy o podanie parametrow istotnych rur kanalizacji Uzupeinia si¢ dokumentacje o tabele, w ktorej
sanitarnej wewnetrznej oraz ich przedstawiono parametry istotne instalacji kanalizacji
minimalnych/maksymalnych wartosci, gdyz zamieszczona | niskoszumowe;.

60 instalacje sanitarne w opisie technicznym rozbudowana tabela danych

technicznych systemu rur niskoszumowych, wskazuje na
jednego producenta, co jest niezgodnie z Prawem
Zamowien Publicznych.
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Brak uktadu do uzupehiania ubytkéw ztadu instalacji

Nie przewiduje si¢ automatycznego uzupehiania

61 instalacje sanitarne Zrodia ciepla i chtodu po stronie pierwotnej. Prosimy o instalacji. Napelnianie reczne przez kurki ze ztaczka do
potwierdzenie poprawnosci rozwigzania. weza i pompe reczna.
"Sondy - PE-Xa z zewnetrzna warstwa ochrona PE w Kolor jest parametrem nieistotnym. Pozostate
kolorze zielonym" - prosimy o podanie parametréw parametry oraz konstrukcje sondy nalezy przyjac
62 | instalage sanitarne rownowaznych. Dane podane w opisie technicznym wedtug dokumentacji projektowe;.
wskazujg na jednego producenta sond co jest niezgodne z
Prawem Zamowien Publicznych.
W opisie technicznym podano uzasadnienie dla takiego
zastosowania tego typu czujek. Producent czujek
jednoznacznie nie zalecat stosowania czujek
ktowych w t iej i
Prosimy o potwierdzenie prawidlowosci doboru czujek pullitowyc w 7ego typ L SC?Ch’ Pormmo
. . = zwigkszonej odpornoéci na zakldcenia
zasysajacych w komorach trafo - w drzwiach doé¢ duze A .
. . e elektromagnetyczne tych czujek (ponad wymagania
63 sSSP powierzchnie wlotowe, istnieje ryzyko falszywych ; . )
L . .. normy). W zwigzku z powyzszym Projektant
pozarow spowodowanych mgta lub zanieczyszczeniami ’ . i )
. e ; zaprojektowal czujki zasysajgce. Majgc na uwadze
dostajacymi sie do komor. : . .
ryzyko falszywych alarmow, czujka aspiracyjna
pracowac bedzie w klasie B czulodci zgodnie z opisem
(a nie A) oraz przyjeto wariant 11 stopniowego
alarmowania systemu SSP.
Prosimy o potwierdzenie zasadnosci stosowania gniazd 3f | Typowe gniazda 3-f do szaf sg 0 In=32A i stad jest ta
64 Instalacje 32A wrysowanych na schematach rozdzielnic RS1/RS2 warto$¢ prady dla listew zasilajacych w szachach
elektryczne (obwody z gniazdami 32A zabezpieczone serwerowni.
zabezpieczeniami 16A).
. - - ) ' e : Zabezpieczenie giéwne dla rozdz. RS1 i RS2 to 25A
65 Instalacje Prosimy o potwierdzenie prawidlowosci zastosowania w czvli WG 32 A wstarczy — patrz bilans
elektryczne rozdzielnicach RS1/RS2 zabezpieczenia WG 32A. Y Y yoP
elektroenergetyczny.
) ) . . , , ) Zabezpieczenie 25 A dla RS1 /RS2 to wylacznik, a WG
66 Instalacje Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb ma by¢ realizowana 324 w RS1/RS2 to roztacznik. Pierwszy wylacza prad
elektryczne selektywnosc zabezpieczen szaf RUPS/RS1/RS2 - Odejécie z 5 ' y wylacza pracy

zwarciowe, a drugi nie wlacza pradow zwarciowych,
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RUPS do szaf RS1/RS2 zabezpieczone 25A, a WG w
R51/RS2 dobrane 32A.

czyli nie mam mowy o wymaganiu selektywnosci
dzialania.

Zgodnie z opisem projektu TT "Kamery wyposazy¢ w
karty SDHC w celu realizacji zapisu materiatu w chwili

Wszystkie kamery nalezy wyposazy¢ w karty o min.
Pojemnoéci 128 GB. Karty przemystowe, dedykowane

67 cCtv wystgpienia awarii np. sieci LAN" Prosimy o informacje do zapisu materialu CCTV.
jakiej pojemnosci maja by¢ karty SDHC?
Pokazano na rysunku o nazwie ,,Detal — §ciana
attykowa”. Zamknigcie Sciany attykowej od gory jest
: : ; o
Prosimy o przedstawienie detalu wykonanie czapki DREWAILIOZWIRZAN S By IEMOWYIN, Ze eAym.C
. . oo . .. . | wyboru dostawcy systemu. Na rysunku pokazano
68 architektura attykowej z uwzglednieniem wykonania izolacji p. wodnej . 9 ; f ,
, .~ | sposéb wykonania i mocowania — szczegély polaczen
dachu oraz sposobu odprowadzenia wody z pow. attyki. . )
do opracowania przez Wykonawce w ramach projektu
warsztatowego po wybraniu dostawcy systemu
elewacyjnego.
Prosze o przedstawienie detali attyk zewnetrznych i Patrz odpowiedZ na pytanie nr 68.
69 architektura dylatacyjnej. Jak maja wyglada¢ mocowania z
uwzglednieniem zachowania szczelnoci?
Zamawiajacy nie widzi potrzeby wydawania detali
Prosze o przedstawienie detali mocowania instalacji rozwigzan bedacych typowymi rozwiazaniami
70 architektura odgromowych do attyk uwzgledniajgc zachowanie systemowymi ani prostych potaczen, ktére Wykonawca
szczelnosci hydroizolacii. powinien zna¢ i realizowac zgodnie ze sztuka
budowlana.
Uwaga niezrozumiata. Nie stwierdzono powyzszego
ku. nku A20. i )
Na detalu A20.5 brak okadziny kompozytowej na scianie brf,i pe rysu' L 5 poka.za‘no {EZEpID
. . . . S . .. opisano okladzing paneli aluminiowo-kompozytowych.
71 architektura pionowej i na attyce pomimo odnosnikéw. Prosimy o jej

uzupelnienie w raz szczegéltami montazowymi.

Pytanie Oferenta opisuje inny rysunek niz
zamieszczony w dokumentacji projektowej zalaczone;j
do postgpowania przetargowego.

.16 -




Prosimy o przestanie detalu polaczenia Sciany zelbetowej z

Okreslenie ,detal potaczenia $ciany zelbetowej z
fasada” nieprecyzyjne. Prosba bezpodstawna — nie

72 architektura fasada, oraz o podanie parametréw elementu taczacego stwierdzono powyzszego braku. W projekcie pokazano
elementy. detale mocowania fasad przeszklonych do scian
zelbetowych —na rys. A20.1, A20.3, A20.4, A20.5.
W projekcie brak informacji na temat blatéw w lazienkach. | Uzupelniono w SST-A-03/6/12.
73 architektura Prosimy o podanie parametréw materiatowych i
uzupelnienie rysunkdw konstrukeji pod blaty.
W zwigzku z zauwazonymi réznicami pomiedzy PZT Oswietlenie terenu realizowac zgodnie z projektem
teletechniki a PZT architektury ( np. w zakresie oswietlenia | oswietlenia terenu w branzy elektrycznej. Branza
74 PZT alejek w ¢z, wschodniej dziatki), prosimy o udostepnienie | stabopradowa nie obejmuje swoim zakresem
dokumentacji na spdjnych podkiadach we wszystkich oswietlenia terenu.
branzach
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o szczegdtowy detal | Kable SN wychodza ze ztaczy SN (z glowicy kablowej)
zabezpieczenia kabli SN na wyjsciu i wejsciu z budynku i wchodza na pole liniowe w rozdz. SN stacji.
75 Tauron /SN "
stacji trafo oraz ze zlaczy dostarczanych w ramach
przyltaczenia obiektu.
. . . . Istniejace kable SN TD S.A. poza zakresem
76 Tauron / SN Prosimy o podanie rzednych istniejacych kabli SN TDSA opracowania —w gestii TD S.A.
Zgodnie z pkt. 4.2 Opisu dla instalacji stabopradowych,
na potrzeby wzmocnienia sygnatu GSM
- GSM Prosimy o potwierdzenie, ze instalacja wzmocnienia zaprojektowano maszt oraz trasy kablowe w miejscach
sygnatu jest poza zakresem GW. wskazanych przez Operatora. Instalacja tj.
okablowanie, urzgdzenia, anteny sa poza zakresem
GW.
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o szczegotowe Prace na czynnych liniach SN nie sq w zakresie
78 Tauron / SN informacje ws bezpiecznego prowadzenia prac przy wykonawcy opracowania wykonawczego.

czynnych liniach SN podang do BIOZ.
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Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentow w zakresie:
Umowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy,

Zamawiajacy nie ustalif takiej hierarchii. Sa to
dokumenty stanowigce sktadniki SIWZ i wszystkie

- forRalng przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru maja chara}<ter w1ac?,qc3'7. De wk{adnl ieesSieR
. dokumentow stosuje sie zgodnie z art. 14 ustawy Pzp
robot, SIWZ. .
przepisy Kc
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie Zmiana sposobu posadowienia wynika ze zmiany
posadowienia budynku technicznego. Zgodnie z projektem | technologii rozprowadzenia kanatéw kablowych.
80 konstrukcja budowlanym rys. K4 budynek posadowiony jest na Posadowienie obiektu na plycie fundamentowej utatwi
tawach, natomiast zgodnie z projektem wykonawczym wykonanie szczelnej izolacji.
budynek posadowiony jest na plycie fundamentowe;.
Prosimy o wyjadnienie rozbieznosci w zakresie klasy Nalezy zastosowac beton klasy min. B10.
81 Konstriida beton}l na chudy .beton na rys. K-4 konstrukgji b.
technicznego projektu budowlanego podano klase B15, a
na projekcie wykonawczym podano B10.
Grubosd bet dkt i
W zwiazku z rozbieznodciami w grubosci chudego betonu Fuboese betonu po adowego Po_d e _
) . ) biurowym i magazynowym zgodnie z dokumentacja
: pod konstrukcja budynku, prosimy o jednoznaczne . A . ——t
82 konstrukcja ) , . g wynosi 10ecm. Pod budynkiem technicznym réwniez
wskazanie grubosci pod budynkami biurowym, i : ] a
, mozna zastosowac 10cm (na rysunku rozbieznosé opisu
magazynowym, technicznym .
z przekrojem).
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie Na $ciany murowane budynku technicznego nalezy
stosowanego materialu na sciany murowane, zgodnie z stosowac bloczki silikatowe zgodnie z rysunkami i
opisem technicznym projektu konstrukcji i oraz opisem technicznym branzy konstrukcyjnej.
83 konstrukcja architektury nalezy stosowac bloczki silikatowe, co
pozostaje w sprzecznosci z opisem przegrdd projektu
architektonicznego w ktérym podano bloczki z betonu
komadrkowego.
Prosimy o wydanie detalu dylatacji na styku sciana Zamawiajacy nie widzi potrzeby wydawania detali
g4 T dzialowa murowana tynkowana oraz strop zelbetowy w rozwigzan bedacych typowymi rozwiazaniami

poszanowaniu dopuszczalnych ugie¢ konstrukcyjnych
stropow.

systemowymi ani prostych potaczen, ktore Wykonawca
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powinien znac i realizowac zgodnie ze sztuka
budowlana.

Prosimy o wydanie detalu dylatacji na styku $ciana
dziatlowa z ptyt gipsowych/ strop zelbetowy w

Zamawiajacy nie widzi potrzeby wydawania detali
rozwigzan bedacych typowymi rozwigzaniami

85 architektura T T et L o systetm.owymlfa-m pr.ostych’ po?fa‘cz-en, ktore Wykonawca
T powinien znac¢ i realizowac¢ zgodnie ze sztuka
budowlana.
Zamawiajacy nie widzi potrzeby wydawania detali
Prosimy o wydanie detalu wypelnienia jednostronnego rozwigzan bedacych typowymi rozwigzaniami
86 architektura dylatacji pomigdzy sciang pozarowsq do szachtu REI240,a | systemowymi ani prostych potaczer, ktére Wykonawea
stropem oraz o podanie preferowanego producenta masy. | powinien znac i realizowad zgodnie ze sztuka
budowlana.
Prosimy o potwierdzenie, Ze w pomieszczeniach G.1 - Nalezy wykonac posadzke zywiczna.
g7 rehekfurn S'mieltnik, G.2- I”(?mie:szczen.ie .gospodarc.ze na posad.zce'
nalezy wykonac zywice, a nie jak to wynika z zestawienia
na rysunku posadzke betonowa.
Rysunek PZT z Projektu budowlanego nie jest tozsamy z Obowigzuje rysunek z projektu wykonawczego, ktory
88 PZT rysunkiem PZT z projektu wykonawczego, prosimy o jest uszczegélowieniem projektu budowlanego.
jednoznaczne wskazanie ktéry z rysunkdw jest wlasciwy.
Stacja Trafo - z projektu wynika, ze éciany zewnetrzne maja | Uwaga bezzasadna. Sciany zewnetrzne maja grubosé 25
posiadac odpornosé ogniowa EI 240. Na $cianach z cm nie 12 cm.
89 architektura bloczkéw silikatowych gr. 12em nie jestesmy w stanie
uzyska¢ wymaganej odpornosci. Prosimy o korekte
przyjetego rozwigzania.
W projekcie nie uwzgledniono wylazu na dach stacji trafo. | Dostep na dach przewidziano z zewnatrz.
. Brak takich elementéw spowoduje utrudnienia zwigzane z
90 architektura

eksploatacjg obiektu. Prosimy o potwierdzenie
poprawnosci przyjetego w projekeie rozwigzania.
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Prosimy o jednoznaczne okreslenie wykonczenia posadzki
w pomieszczeniu 0.19 - zgodnie z rzutem na posadzce

Nalezy zastosowac wykladzine antystatyczna.

o architektura wykiadzina PCV antystatyczna, na przekroju A-A ptytki
gresowe.
Sciany zewnetrzne s3 ocieplone i ze wzgledéw
konstrukeyjnych nie wymagaja dylatacji. Na etapie
Prosimy o potwierdzenie ze dla scian budynku wosi 1i6 | realizagji nalezy podzieli¢ Sciany Zelbetowe na odcinki
92 Konstrukcja nie ma potrzeby zastosowania dodatkowej dylatacji z robocze betonowane jednoczesnie celem ograniczenia
uwagi na dtugos¢ scian czesci magazynowej tj. 58m. wczesnych rys skurczowych. Podzial na odcinki
robocze i dobor technologii betonowania po stronie
Wykonawcy robot.
93 L . W przedmiarze brak pozycji dotyczacej licowania scian Element umfzglgdnié W kf)sztorys.ie ofertowym w poz.
ptytkami 30x30. Lacznie ok. 290m?2. Prosimy o korekte. 1.37 — Tynki, malowanie i oktadziny wewngtrzne Scian.
W przedmiarze brak pozycji drewnianych wypelnien w Element uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym w poz.
94 architektura lazienkach. Lacznie ok 20m2. Prosimy o korekte 1.37 — Tynki, malowanie i okladziny wewnetrzne Scian.
przedmiaru.
Prosimy o udostepnienie rysunku inwentaryzacji drzewi | Wykaz drzew i krzewdw do wyciecia i zachowania
95 zagospodarowanie krzewow stanowigcy zalacznik do decyzji oraz rysunek znajduje si¢ w projekcie wykonawczym
terenu WSR.6131.1.38.2020.]M z dnia 14.10.2020 zezwalajacej na Architektury — pliki: ANK-NS-PW-PZT-WYKAZ-
wycinke drzew i krzewow, DRZEW oraz ANK-NS-PW-PZT-Z02. WYCINKA
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy we wlasnym Zamawiajacy potwierdza, Ze wykona usuniecie drzew i
9% zagospodarowanie zakresie wykona usuniecie drzew i krzewow wskazanych | krzewdéw we wilasnym zakresie przed przekazaniem
terenu w decyzji WSR.6131.1.38.2020.]M przed przekazaniem placu budowy Generalnemu Wykonawcy.
placu budowy generalnemu wykonawcy.
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy we wlasnym Zgodnie z § 2 ust, 3 pkt 21 wzoru umowy bedacej
zakresie wykona nasadzenia zastepcze drzew i krzewdéw zalgcznikiem do SIWZ wykonanie nasadzen
97 zagospodarowanie wskazanych w decyzji WSR.6131.1.38.2020.]M z dnia zastepczych wskazanych w przywotanej w pytaniu
terenu 14.10.2020 lub we wihasnymn zakresie poniesie oplate za decyzji nalezy do obowigzkéw Generalnego

usuniecie drzew i krzewdw w kwaocie 54 202,50zt (drzewa )
oraz 195420 zi ( krzewv ).

Wykonawcy, W razie nienalezytego wykonania (fub
niewykonania) obowigzku, w tym nieutrzymania
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zywotnosci nasadzonych drzew przez 3 lata od
nasadzenia, odpowiedzialno$¢ Generalnego
Wykonawcy obejmuje réwniez ewentualna zaptate
odroczonych kar za wycinke.

Prosimy o udostepnienie projektu zieleni nasadzen

Nasadzenia zastepcze zlokalizowane na dziatce
inwestycyjnej pokazano na rys. Z01. Zgodnie z uwaga
w opisie technicznym — nasadzenia zastepcze,
wynikajace z decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sacza
WSR.6131.1.38.2020.JM z dn. 14.10.2020., nalezy
zrealizowac na terenie dzialki inwestycyjnej nr 1/23 obr.

98 Zapospodaruwane zastepczych wskazanych w decyzji WSR.6131.1.38.2020.]JM | 96 przy ul. 29 Listopada (nasadzenia wskazane
ferenu z dnia 14.10.2020 oraz lokalizacji nasadzen. powyZej) oraz na terenie nalezacym do miasta Nowego
Sacza. Precyzyjng lokalizacje nasadzen zastepczych na
terenie miasta nalezy uzgodnié z Ogrodnikiem
Miejskim z Wydziatu Obstugi komunalnej Urzedu
Miasta Nowego Sacza bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji.
99 el Prosimy o p(?danie parametréw wykltadziny antystatycznej | Podano w specyfikacji SST-A03/6/10.
w pom. (.191 1.19.
W przedmiarze brak pozycji dotyczacej posadzki w Dostawe wind ujeto w przedmiarze robot
100 architektura windach z kompozytu granitowego. Prosimy o budowlanych pod poz. 414 i 415.
uzupelnienie przedmiaru.
Dla wszystkich elementéw otwieranych — okucia ze
stali nierdzewnej, wbudowane przepusty kablowe,
_ ) . .. . .. wyposazenie elektroniczne w zakresie SSWiN oraz
101 architektura Prosimy o uzupemhnienie dokumentacji o opis wyposazenia SKDlgadinie 2 projektemmabianzy/stabopradows), Dla
elewacja drzwii okien w fasadach F1, F2,F3

drzwi uchylnych dodatkowo: od zewnatrz antaba gora-
dét + klamka od wewnatrz; samozamykacze (z
regulacjg kolejnosci zamykania dla drzwi
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dwuskrzydtowych); zamek mechaniczny z wkladka
klucz-klucz.

Prosimy o potwierdzenie, ze ramy okien i drzwi

Zamawiajacy nie widzi potrzeby dodatkowego

102 archltekt.ura otwieralnych w fasadach maja by¢ oklejone szkltem w celu | potwierdzania rozwiazan przyjetych w dokumentacji
gleivasa licowania z elewacja. projektowej.
Czy w pomieszczeniach w ktérych projekt nie zaklada Uwaga bezzasadna. Ujete w przedmiarze robdt
103 i fars sufitow pod‘./u"ie':szanych Tlaleiy je Wylfoﬁczyé powloka budowlanych w poz. 2.10.
malarska. Jezeli tak prosimy o podanie wytycznych oraz
uzupelnienie przedmiaru.
104 . Prc?simy 0 uzupehinie przedmiaru o pozycje lustra Element}f u?vzgledniono w przedmiarze w
lazienkowe wyposazenia wnetrz.
Prosimy o sprostowanie i wyjasnienie do czego odnosi si¢ | Uwaga Oferenta nie odnosi si¢ do zataczonej
105 architektura pkt 3.1.1 w 5T-B-02 Budowlanym opisujacy tzw." Skore dokumentagji projektowej. Nie ma takiego zapisu w
elewacja zewnetrzna'" - tafle szkla mocowane na rotulach ? Nie ma o | specyfikacji technicznej zalaczonej do postepowania
tym informacji na rysunkach elewacji . przetargowego.
106 architektura Czy dla szyb fasad i drzwi zewnetrznych bedzie Tak, dla szyb i fasad zewnetrznych nalezy wykonac test
elewacja wymagany test HST ? HST.
Zgodnie z Opisem technicznym pkt. 15.1.8 Wykonczenie Dostawa i montaz luster nie jest przedmiotem
107 s powiferzchni $cian lustra doci.nane nalezy wykon'ac’ zgodnie | zamowienia
z projektem wnetrz, brak projektu w przekazanej
dokumentacji. Prosimy o udostepnienie w/w projektu.
Zgodnie z Opisem technicznym pkt. 15.1.8 Wykoriczenie W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ malowania w
powierzchni scian malowanie pomieszczen nalezy kolorach wg standarowej technologii
108 architektura wykona¢ zgodnie z projektem wnetrz, brak projektu w
przekazanej dokumentacji. Prosimy o udostgpnienie w/w
projektu.
Zgodnie z Opisem technicznym pkt. 15.1.8 Wykonczenie W kosztach realizagji nalezy uwzglednic¢ tapetowanie
109 architektura powierzchni $cian w pomieszczeniu 1.08 zaprojektowano | wg standarowej technologii

tapete zgodnie z projektem wnetrz, brak projektu w
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przekazanej dokumentacji. Prosimy o udostgpnienie w/w
projektu.

110

formalne

Dot. ust. 2 pkt 2.7 SIWZ i par. 7 ust. 12 Umowy —
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze obowiazek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy
kierownikéw budowy, kierownikdw robdt i inspektorow
nadzoru, tj. 0s6b peinigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane, albowiem osoby wykonujace te czynnosci sa
samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i
dzialajg samodzielnie.

Zamawiajacy potwierdza to rozumienie

111

formalne

Dot. Zat. 1 do Umowy - Wykonawca prosi o

udostepnienie tresci tegoz Zalacznika.

Zamawiajacy udostepnia zatgcznik

112

formalne

Dot. par.1 pkt 11 Umowy — celem wyeliminowania
watpliwosc Wykonawca prosi o zastapienie wyrazéw "po
pozytywnym zakoniczeniu” zapisem: "po zakoriczeniu
zgodnie z warunkami umowy"

Zamawiajacy nie wprowadza sugerowanej zmiany

113

formalne

Dot. par. 2 ust. 3a Umowy — Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu w ten sposob, ze Zamawiajacy
uprawniony bedzie do natoZenia na Wykonawce kary
umownej w sytuacji, gdy Wykonawca ze swej winy nie
odniesie sie do uwag Zamawiajacego lub ze swej winy nie
zaakceptuje zgtoszonych przez Zamawiajacego, zgodnie z
umowa, uwag.

Zamawiajacy nie wprowadza sugerowanej zmiany

114

formalne

Dot. Par. 2 ust. 5 pkt 4) Umowy — Wykonawca prosi o
wykreslenie zapisu. Zobowigzania o charakterze
publicznoprawnym majq charakter cisle osobisty i
powinny by¢ spetnione bezposrednio przez podmiot
zobowigzany.

Zamawiajacy nie dokonuje sugerowanej zmiany
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115

formalne

Dot. par. 2 ust.6 pkt 1) Umowy — Wykonawca prosi o
modyfikacj¢ zapisu w ten sposob, ze wyraz "najwyzszg”
zostanie zastapiony wyrazem "nalezyty"

Zamawiajgcy nie wprowadza sugerowanej zmiany

116

formalne

Dot. par. 2 ust. 6 pkt 3) Umowy — Wykonawca - celem
wyeliminowania watpliwosci - prosi o modyfikacje zapisu
w ten sposob, ze po wyrazach "wszelkie zastrzezenia”
zostanie dopisane "ktore mogly by¢ zauwazone przy
dotozeniu nalezytej starannodci przez Wykonawce robot
budowlanych przed podpisaniem umowy"

Zamawiajgcy nie wprowadza sugerowanej zmiany

117

formalne

Dot. par. 3 ust. 3 zdanie ostatnie Umowy — Wykonawca
prosi o wykreslenie zdania ostatniego. Statuowanie prawa
Z-cego do odstapienia od umowy w przypadku tam
okreslonym jest razaco restrykcyjne, nieuzasadnione i
narusza zasade réwnowagi Stron Umowy.

Zamawiajacy nie wprowadza sugerowanej zmiany

118

formalne

Dot. par. 3 ust. 6 Umowy — Wykonaweca prosi o
modyfikacj¢ zdania ostatniego zapisu w ten sposdb, ze
chodzi o przekroczenie terminu z wylgcznej winy
Wykonawecy.

Zamawiajacy nie wprowadza sugerowanej zmiany

119

formalne

Dot. par. 3 ust. 8 pkt a) Umowy - Wykonaweca prosi o
modyfikacje w ten sposdb, ze wyrazy "bedzie w ocenie
Zamawiajgcego” zostana zastapione zapisem "obiektywnie
bedzie" .

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany

120

formalne

Dot. par.6 ust. 4 Umowy i Zatacznika 2a i 2b do Umowy
— Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu i usuniecie z
SWIZ wzoréw umdw z podwykonawcami. Zamawiajacy w
sposob niezgodny z przepisami Ustawy PZP, a
jednoczesnie nieuzasadniony narzuca Wykonawcom tresé
zapisow umownych z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany.
Zamawiajacy Zzwraca uwage ze wzory okreslone w
zalacznikach 2a i 2b stanowia zgodnie z ich trescig
wymagania minimalne.

121

formalne

Dot. par. 10 ust. 4 pkt 8 Umowy - Wykonawca prosi o
modyfikacje zdania ostatniego zapisu w ten sposdb, ze

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany
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wykresleniu ulegnie zapis "w tym odéniezania drog". Brak
jest podstaw do przerzucania na wykonawce obowiazkdéw
cigzacych na zarzadcy drogi.

122

formalne

Dot. par. 11 ust. 5 pkt 5) Umowy -~ Wykonawca prosi o
modyfikacje zdania ostatniego zapisu w ten sposdb, ze
odpowiednie korygowanie wskaznika procentowego
Zaawansowania przez Zamawiajgcego jest dopuszczalne w
sytuacji, kiedy wskazany przez Wykonawce wskaznik jest
niezgodny z faktycznym stanem zaawansowania robot .

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany.
Zamawiajacy zwraca uwage, ze wskaznika nie wskazuje
Wykonawca lecz Inwestor Zastepczy

123

formalne

dot. par. 11 ust. 9 Umowy- celem wyeliminowania
watpliwosci Wykonawca prosi o doprecyzowanie, ze z
przewidzianego w zdaniu ostatnim uprawnienia
Zamawiajacy nie skorzysta, gdy wystapia nieistotne braki
dokumentacji nie uniemozliwiajace dokonania odbioru.
Zamawiajgcy nie jest uprawniony do odmowy odbioru
robdt od Wykonawcy w przypadku jakichkolwiek wad w
wykonanych robotach (dot. to réwnieZ dokumentacji), lecz
tylko w razie wad istotnych. W pozostatym zakresie jest
zobowiazany dokonac odbioru z jednoczesnym
wskazaniem wykrytych wad wraz z ustaleniem terminu
ich usuniecia. W przeciwnym przypadku zachodzitaby
sprzecznos¢ odpowiednich postanowien umowy z
przepisami art. 647, 6541 656 § 1 Kc oraz z natura stosunku
prawnego umowy o roboty budowlane (art. 353(1) Kc),
powodujaca ich czesciowa niewaznosc z mocy prawa (art.
58 § 3 Kc).Reprezentatywnym przykladem linii
orzeczniczej w tej sprawie jest Wyrok Sadu NajwyzZszego z
22.06.2007 r. V C5K 99/07. Zgodnie z jego teza: ,, 1. Inwestor
ma obowiazek odbioru obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. 2.

Zamawiajacy skorzysta z tego uprawnienia wylacznie
w sposéb zgodny z prawem. Ocena jakie braki sa
podstawa odmowy odbioru nie moze zostaé
przeprowadzona w sposob abstrakcyjny i bedzie
kazdorazowo odnosié sie do konkretnego stanu
faktycznego
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Strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznic
wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku
jakichkolwiek usterek.”, A takze Wyrok Sadu Apelacyjnego
w Biatymstoku z 04.04.2014 r. I ACa 860/13:, Wykonanie
robot budowlanych z wadami nie moze by¢ utozsamiane z
ich niewykonaniem i nie rodzi po stronie zamawiajacego
uprawnienia do odmowy odbioru robot. Przyjmuije sig, ze
odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w
przypadku, gdy przedmiot zamdwienia bedzie mogt by¢
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle
istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.
Wobec zgloszenia zakoriczenia robét i braku
uzasadnionych podstaw do odmowy odbioru, a takze do
skorzystania z uprawnienia do domagania sie obnizenia
wynagrodzenia strona jest zobowiazana do odbioru robét i
do $wiadczenia pelnego wynagrodzenia wynikajacego z
umowy. "Reasumujac, nalezy przytoczy< takze najnowsze
orzecznictwo KIO (Wyrok KIO z 13.12.2019, KIO 2416/19),
ktore potwierdza, ze ,, (...)naduzyciem ze strony
Zamawiajgcego jest sformulowanie w tresci projektu
umowy postanowienia umozliwiajacego Zamawiajagcemu
odmowe dokonania odbioru koricowego, w sytuacji
stwierdzenia w toku tego odbioru jakiejkolwiek, nawet
drobnej usterki czy tez wady (...)".

124

formalne

dot. par. 11 ust. 14 pkt 1) Umowy- Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu w ten sposdb, iz jednoznacznie
zostanie wpisane w jakim terminie Zamawiajacy zakoriczy
czynnosci odbioru koncowego (np. w terminie 3 dni od
rozpoczecia czynnosc odbioru konicowego) .

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany
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125

formalne

dot. par. 13 ust. 3 zdanie ostatnie Umowy- celem
wyeliminowania watpliwosci Wykonawca prosi o
doprecyzowanie: "chyba, ze zachodza podstawy do
podwyzszenia wynagrodzenia wynikajace z umowy i/lub
obowiazujacych przepiséw™.

W art. 13 ust 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie

Zamawiajacy nie przewiduje z tej przyczyny mozliwosci

podwyzszenia wynagrodzenia.

126

formalne

dot. par. 13 ust. 13 Umowy- Wykonawca prosi o
wykreslenie calego zapisu; w ostatecznosci o modyfikacje
zapisdw, w szczegolnosci poprzez: okreslenie czasu w
ktérym Wykonawca nie bedzie uprawniony do
wyst¢powania do Z-cego z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia (nie dluzszego niz 1 m-c po uptywie
terminu wymagalnosci danej platnosci); doprecyzowanie,
Ze w razie opdznienia platnosci Wykonawcy przystugiwad
beda ustawowe odsetki; ustalenie, ze w razie opdéZnienia w
ptatnosci wynagrodzenia przekraczajacego 2 m-ce
Wykonawca uprawniony bedzie do odstapienia od umowy
(w terminie 30 dni od zaistnienia tej okolicznosci).
Bezspornym jest, iz dotychczasowe zapisy w sposob
nieuprawniony powodujg niepewnos¢ terminowego
otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawce, ktére to
uprawnienie jest elementem istotnym umowy o roboty
budowlane.

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany.
Zamawiajacy zwraca uwagg, ze jest to rozwigzanie
korzystne dla wykonawecy, a jego pominiecie musiatby
skutkowad rezygnacja z ptatnosci czeSciowych i zaplatg
catosci lub co najmniej przewazajacej czesci
wynagrodzenia dopiero po koncowym odbiorze

127

formalne

Dot. par. 14 ust. 1 Umowy - Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu w ten sposdb, ze wyraz "najwyzsza"
zostanie zastapiony wyrazem "nalezytg’

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany

128

formalne

Dot. par. 14 ust. 2 pkt 2) Umowy — Wykonawca prosi o
skrocenie terminu "60 m-cy” do "24 m-cy". Wiekszos¢é
producentow urzgdzen oferuje standardowo 24

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany
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miesieczny okres gwarangji. Pozostanie Zamawiajacego
przy dtuzszym okresie gwarancji od standardowego
spowoduje zwigkszenie wartosci ofert oferentdw. Taki stan
rzeczy wynika z koniecznosci uwzgledniania przez
oferentéw w wartosci oferty kosztéw zwigzanych z
wydluzeniem gwarancji lub kosztem zakupu i

wymiany niektérych urzadzen po uptywie ich

standardowej gwarancji.

129

formalne

Dot. par. 14 ust. 10 Umowy — Wykonawca prosi o
wykreslenie zapisu, ktory jest sprzeczny z trescig par. 11
ust. 14 pkt 2) i 3) Umowy.

Przywotane postanowienia nie s sprzeczne. Tres¢ § 14
ust 10 tworzy dodatkowe mozliwosci dokonania
odbioru. Jednoczeénie zamawiajacy informuje, ze w §
14 ust 10 pkt 2) odestanie do postanowien ust 12
zmienia sie na odestanie do postanowien ust 11

130

formalne

Dot. par. 14 ust. 11 pkt 1) Umowy ~ Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu, w ten sposdb, iz: po wyrazie
"odpowiedni" zostanie dodany zapis iz , w przypadku
niemozliwosci dotrzymania przez Wykonawce w/w
terminu, w szczegdlnosci z uwagi na kwestie techniczne,
technologiczne, konieczno$¢ sprowadzenia
specjalistycznych czesci zamiennych, termin ten zostanie
odpowiednio wydiuzony przez Strony”.

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany

131

formalne

Dot. par. 14 ust. 11 pkt 2) Umowy — Wykonawca prosi o
wykreslenie zapisu. Powyzsze kwestie reguluje kodeks
cywilny

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany

132

formalne

Dot. par. 14 ust. 12 Umowy — Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu, w ten sposob, iz po wyrazach "ust, 12
pkt 1)" dodany zostanie zapis "lub wydtuzonego przez
Strony terminu.

Zamawiajacy wprowadza zmiang w § 14 ust 12 tj stowa
~ust. 12 pkt 1" zastepuje stfowami ,ust 11 pkt 1”

133

formalne

Dot. par. 15 ust. 7 Umowy — Wykonaweca prosi o
modyfikacje zapisu, w ten sposob, iz okreslony zostanie

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany
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termin obowigzywania poufnosci (nie dtuzszy niz 3 lata po
zakoniczeniu umowy).

134

formalne

Dot. par. 16 ust. 2 Umowy — Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu, w ten sposéb, iz kazdorazowo w
catym ust. 2 wyraz "opdZnienie” zostanie zmieniony na
"zwloke".

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany

135

formalne

Dot. par. 16 ust. 2 pkt 1) Umowy — Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu, w ten sposdb, iz: kara umowna
zostanie ograniczona do wskazanych w umowie kamieni
milowych (przy jednoczesnym uregulowaniu, ze w razie
dotrzymania przez Wykonawce terminu konicowego, kary
umowne za niedotrzymanie kamieni milowych zostana
anulowane); wykreslenie zdania ostatniego. Kary
umowne statuowane aktualnym zapisem s3 razgco
wygorowane i regulacja ta odbiega od standardow
rynkowych.

Zamawiajacy wprowadza zmiane polegajaca na
zastapieniu na koncu § 16 ust 2 pkt 1 kropi przecinkiem
i dodaniem stow ,jesli opoznienie przekroczy ¥4 czasu
przewidzianego na wykonanie danego etapu robot”

136

formalne

Dot. par. 16 ust. 2 pkt 3) Umowy — Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu, w ten sposdb, iz kara umowna
zostanie zmniejszona do "10 %".

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany

137

formalne

Dot. par. 16 ust. 2 pkt 4) - 9) Umowy — Wykonawca prosi
o modyfikacje zapisu, w ten sposéb, iz kazdorazowo kara
umowna bedzie liczona procentowo od wartosci umowy
z danym Podwykonawca. Kara umowa w wartosci
wskazanej w umowie jest razgco wygdrowana.

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany

138

formalne

Dot. par. 16 ust. 2 pkt 13) Umowy — Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu, w ten sposdb, iz kara umowna
zostanie ustalona na poziomie "0,1 % wynagrodzenia za
kazdy dzier zwtoki". Kara umowna statuowana
aktualnym zapisem (tj. ustalona na poziomie 10 %
wynagrodzenia) jest razgco wygoérowana i regulacja ta

Zamawiajacy wprowadza zmiane w § 16 ust. 2 pkt 13
umowy, tj. stowa ,,zaplaci on Zamawiajgcemu kare
umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 Umowy” zastepuje stowami:
~zaplaci on Zamawiajgcemu kare umowna w
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odbiega od standardow rynkowych (de facto na tym
poziomie ustalana jest kara za odstgpienie od umowy z
winy Wykonawecy). Takie dzialanie stanowi razace
naduzycie prawa podmiotowego i razaco narusza zasade
rownowagi stron umowy.

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
13 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia”.

Dot. par. 16 Umowy — Wykonawca prosi o

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany

139 formalne wprowadzenie limitu kar umownych w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego.

Dot. par.17 ust. 1 pkt3) Umowy — Wykonawca prosi o Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany
140 formalne modyfikacje zapisu, w ten sposéb, iz ten sposdb, ze chodzi

o przekroczenie terminu z wylacznej winy Wykonawcy.

Dot. par.17 ust. 1 pkt4)i5)Umowy - Wykonawca prosi | Zamawiajacy uwzglednia wniosek wykonawcy i

o modyfikacje zapisu, w ten sposéb, Ze Zamawiajacy potwierdza, Ze odstgpienie od umowy na podstawie

uprawniony jest do skorzystania z przeslanek do przeslanek § 17 ust 1 pkt 4 i 5 bedzie poprzedzone

odstapienia od umowy, gdy bezskuteczne okaze sie pisemnym wezwaniem z wyznaczeniem terminu na
141 formalne . i :

dodatkowe wystosowane do Wykonawcy przez prawidlowe wykonanie obowigzku

Zamawiajacego pisemne wezwanie Zz wyznaczaniem

odpowiedniego terminu do prawidltowego wykonania

konkretnego obowigzku.

Dot. par. 17 ust. 1 pkt5) Umowy - Wykonawca prosio Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany
o formalne m?dyfikacje zapisu, w ten spo.sc')b., iz choldzi. o sytuacje, w

ktorej Wykonawca bezzasadnie nie odmoéwit

naprawienia/zados¢uczynienia szkodzie Z-cego.

Dot. par. 19 ust. 2 pkt 15) Umowy — Wykonawca prosi o | Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany
143 formalne modyfikacje zapisu, w ten sposdb, iz wyrazy "jednej ze

stron" zostanie zmieniony na "Wykonawcey".

Naklejenie Tapety jest elementem robét budowlanych.

144 e W przedmiarze brak pozycji: wykoniczenie scian pom. 1.08 | W kosztach realizacji nalezy przewidzie¢ i przygotowac

tapeta, prosimy o uzupekienie przedmiaru.

sciane pod tapete oraz wykonac tapetowanie. Dobdr
tapety na etapie realizacji.
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145

formalne

dot. par. 11 ust. 14

pkt 4) Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje tego
zapisu w ten sposéb, iz za dzien uznania przez

Komisje Przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany
uwaza sie dzieri zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koricowego, o ile

odbidr korficowy zostanie dokonany zgodnie z warunkami
umownymi.

Zamawiajacy potwierdza, ze o ile zgloszenie do
czynnoéci odbioru bedzie dokonane w sposéb zgodny z
umowa a w toku odbioru nie zostana zgloszone zadne
uwagi — dzien zgloszenia do odbioru moze by¢ uznany
za dzien nalezytego wykonania umowy.

146

formalne

dot. punktu 8.6 "Zamawiajacy ustala nastepujgce warunki
udziatu w postepowaniu”, podpunkt 8.6.1. W podpunkcie
tym czytamy, iz "wymagane jest wykazanie przez.
Wykonawce wykonanie w ciagu ostatnich 10 lat co
najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie
budynku uzytecznosci publicznej wraz z infrastruktura
elektryczna, sanitarng, teletechniczna, ogrzewania,
Zrodiem ciepta i chlodu, gdzie Zrédlem ciepta i chtodu w
budynku sg gruntowe pompy ciepla. Ze wzgledu na
niejednoznacznos¢ zapisu prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy oczekuje wykazania si¢ budynkiem
uzytecznosci publicznej w ktérym gruntowe pompy ciepta
sg wylacznym zrodlem ciepta (bez podtaczenia do sieci
cieplnej).

Nie - zamawiajacy nie wymaga, aby gruntowe pompy
ciepta byly wylacznym zrédlem ciepta. Wymaga
jedynie, zgodnie z trescia warunku, aby pompy takie
byty zrédiem ciepla i chtodu

147

sanitarne

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o karty doboru szafy
klimatyzacji precyzyjnej.

Uzupehia si¢ dokumentacje o kartg doboru szafy
klimatyzacji precyzyjnej.

148

sanitarne

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o karte doboru
osuszacza powietrza z pompa ciepia.

Waszystkie dane, dotyczace osuszacza powietrza
zawarte s3 w Dokumentagji Technicznej.

149

architektura

Prosimy o uzupehienie dokumentacji o zestawienia
scianek kabin WC.

Scianki kabin rozrysowano na rysunkach nr AW05 i
AW06.
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150

architektura

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o informacje na
jakich wysokosciach maja zosta¢ zamontowane sufity
podwieszane w poszczegolnych pomieszczeniach. Brak
w/w informagji na projekcie.

Zapoznac sie z dokumentacja. Podano wysokosci na
rzutach kondygnacji. Uwaga bezzasadna.

151

architektura

Zgodnie z rysunkiem AW04 Panele akustyczne
montowane na $cianach maja mie¢ wymiary 60 cmx 135 cm
jednak w specyfikacji technicznej dla paneli akustycznych
$ciennych podane sa wymiary pojedynczego panelu 270
cm x 60 cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Powinno by¢ 60 x 135 cm. Poprawiono blad w opisie.

152

architektura

Dot. Pom.0.06 Prosimy o informacje gdzie przewidziano
parking sciany mobilnej.

Pokazano na rzucie kondygnacji — przy scianie w pom.
0.11.2.

153

UTA

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie prace, uzgodnienia,
umowy itp. zwigzane z montazem urzadzenia transmisji
alarmu pozarowego do PSP sa poza zakresem GW.

154

Architektura
elewacja

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie projektu i wyceny
nie ma wykonania daszkéw na wejéciami zewnetrznymi
do budynku co sugeruje zapis STWIORB w pkt3.1.2
"Fasada uwzglednia w swojej konstrukcji wbudowanie
drzwi wejsciowych przesuwnych dwuskrzydlowych, oraz
dodatkowo uwzgledniaja wykonanie zadaszen nad
drzwiami wejsciowymi".

Zadaszenie jest w zakresie projektu i jest realizowane w
formie przewieszenia kondygnacji I pietra.

Pytania — zestaw 2 z dnia 13.01.2021

L.p.

Branza

Pytanie

Odpowiedi

156

architektura

Prosimy o wskazanie pom. pracowni fotograficznej o ktérym
mowa w pkt. 2.5 str. 92 Specyfikacji technicznej.

W budynku nie projektowano pracowni fotograficznej,
powyiszy zapis wykresla sie.
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Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej sufitéw, ktdre
zostaly opisane w projekcie. Obecnie w specyfikacji

Podane w projekcie parametry sufitdw podwieszanych sg
prawidiowe. Przez pomytke zamieszczono natomiast btedny

157 Slelitehar zamieszczone sa sufity ktdrych parametry nie pasujg do tych plik w STWIiOR. W aktualnej wersji dokumentacji projektowe;j
opisanych w projekcie. podano poprawny plik STWIOR.
Czy w ofercie nalezy wyceni¢ wykonanie zabudowy szatniowej o | Nie.
158 architektura ktérej mowa w pkt. 15.1.8 Opisu Technicznego? Jezeli tak to
prosimy o udostepnienie projektu.
Prosimy o usuniecie rozbieznosci pomiedzy rysunkiem Al16.1 Bfad na rys. A16.1. Naleiy zrealizowac bez SKD, zgodnie z rys.
"Zestawienie. Slusarka i stolarka drzwiowa", na ktérym drzwi TO6.
159 drzwi DKO2 sg wyposazone w SKD a rysunkiem TO5 "Instalacja SSWiN,
SKD, WC NN - rzut parteru”, na ktérym drzwi DKO2 nie maja
wyposazenia w 5KD.
Prosimy o informacje, czy dostawa i montaz luster jest po Montaz [uster jest w zakresie wyposazenia wnetrz, czyli nie
160 architektura stronie wykonawcy. Jesli tak prosimy uzupetnienie przedmiaru - | jest po stronie Wykonawcy.
facznie ok. 25m2.
W przedmiarze brak pozycji dotyczacej wykonczenia scian i Technologie lekka mokra dla pomieszczenia dostaw ujeto w
stropdw strefy dostaw- przedmiarze pod poz. 400 — technologia lekka mokra” oraz
] -Wetna mineraina elewacyjna, A = 0,033 W/m-K, gesto$¢ min. 75 | pod poz. 328 — ,tynki systemowe cienkowarstwowe w
161 architektura il . . .
kg/m3, plyty uktadane na felc - 25cm garazu”. Zatacza sie poprawiony przedmiar.
- Systemowy tynk cienkowarstwowy na siatce - 0,5cm
tacznie ok 150m2.Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng panele $cianki mobilnej Oczywisty biad literowy. Wymiary paneli wykenac zgodnie z
. majg mie¢ wymiary 3000x1880,3mm, zgodnie z rysunkiem A17.2 | rysunkiem — otwor szer. 6500 mm wypetniony 6 panelami o
162 architektura - } ) Ay
panele maja wymiar 3000x1083,3mm. Prosimy o wyjasnienie szer. 1083.3 mm.
rozhieznosci.
Zwracamy uwage, ze przedmiary w pozycji "Kody CPV: W kosztach oferty nalezy uwzglednic petny zakres
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate. hydroizolacji, zgodnie z projektem.
) . KONSTRUKCIA - 1zolacje fundamentdw" nie zawierajg w
163 izolacje . . . . . .. i
ilosciach wykonania izolacji poziomej na gérnej ptaszczyznie
plyty fundamentowej po zewnetrznym obwodzie piyt - ok. 180
m2.
164 lz0laEje Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, czy ptyte fundamentowg po | Pytanie bezzasadne. Nie ma rozbieznosci. Detal wykonuje sie

obwodzie nalezy zabezpieczy¢ styropianem ekstrudowanym

po to aby uszczegdtowic¢ rysunki pokazane w mniejszej skali.
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(styrodur) XPS 100 kPa zgodnie z detalem nr 1 {rys. A20.1), czy
nie ma takiej potrzeby - zgodnie z przekrojami
architektonicznymi.

Ponadto zwraca sie uwage, ze na rysunku nr A20.1 nie
pokazano nigdzie elementu opisanego jako XPS 100 kPa.
Pytanie Oferenta najwyraZniej opisuje inny rysunek niz
zamieszczony w dokumentacji zafgczonej do postepowania
przetargowego,

W zwigzku z przebiegiem przez dziatke linii napowietrznej 15 kv

Projekt organizacji placu budowy lezy w zakresie obowigzkéw

165 instalacje elektryczne | prosimy o informacje w jaki sposéb projektant przewiduje wykonawcy. Wszelkie koszty prowadzenia prac nalezy ujaé w
bezpieczne prowadzenie prac w poblizu tej linii ofercie.
Prosimy o podanie grubosci zabezpieczenia hydroizolacji w Grubosé 100 mm. Element uwzglednié¢ w kosztorysie
wykopie w postaci styropianu ekstrudowanego (styroduru) ofertowym w poz. 1.5 — Izclacje fundamentdw.
166 izolacje XPS300 mocowanego po ocbwodzie plyty fundamentowej
(zgodnie z rys. A20.1) i uzupetnienie tej pozycji w przedmiarach -
ok. 250 m2.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, czy warstwa styropianu Na rysunkach z detalami architektonicznymi nie pokazano
ekstrudowanego ukladana w pionie na scianach nigdzie elementu opisanego jako XPS 100. Nie ma
167 izolacje fundamentowych powinna by¢ wykonana z materiatu XPS 100 rozbieznosci. Pytanie Oferenta opisuje inne rysunki niz
{wg detali architektonicznych) czy z XPS 300 (wg opisu przegrody | zamieszczone w dokumentacji zatgczonej do postepowania
VAL). przetargowego.
168 ilstalac[e sanftarne W przedmiarach brak szafy sterujacej AC (ukfad zrédia ciepta i Nalezy uja¢ w kosztorysie ofertowym w poz. 36 (ST-5-05/2).
chtodu).
Prosimy o informacje, czy w zwigzku z prowadzeniem prac w Projekt organizacji placu budowy leiy w zakresie obowigzkow
169 irTstalatj=rele Kt c7hE str’efie oddziaiy-\fva’ni.a linii 1-5 kv wrszystkie maszy’n'y buq?wla ne, wykqnawcy. Wszelkie koszty prowadzenia prac nalezy ujgé w
ktére moga zblizy¢é sie na niebezpieczng odlegtosé do linii trzeba | ofercie.
wyposazy¢ w dodatkowe sygnalizatory obecnosci napiecia?
Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju izelacji termicznej Ma by¢ XPS 300.
. dachu - czy ma by¢ to XPS 300 co wskazujg oznaczenie warstw
e AT EIR R HD1 przedstawione na rysunkach czy XPS 200 co zawarte jest w
opisie technicznym - branza architektura pkt 15.1.4.
. . e P Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamowienia
Prosimy o podanie parametrow réwnowaznosci lub trzech - ) . ; ) :
, nie mozna opisywac poprzez wskazanie znakdw towarowych,
171 architektura B L EKETE By ChTO AL 30X0 nazw wilasnych, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika tegoz

stosowanych na chiekcie. Obecnie parametry podane w
projekeie wskazuja tylko na jednego producenta.

przedmiotu, a organizator postepowania nie moze
jednoznacznie opisac przedmiotu zakupu za pomoca ckreslen
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nie odwotujgcych sie do nazw wiasnych. W ostatnim z
przypadkéw obowiagzkiem zamawiajacego jest dodatkowo
postuienie sig zwroter ,lub réwnowazny”. Projektant
dopuszcza odstepstwa od podanych parametréw
technicznych ptytek na réwnorzedne lub lepsze, natomiast
nie jest w stanie opisac zadanego koloru ktory jest
kompatybilny z rozwigzaniami kolorystycznymi projektu
whnetrz. Wykonawca moze w trakcie realizacji przedstawié
propozycje inne kolorystyczne w odniesieniu do materiatu
referencyjnego, ale w kazdym przypadku muszg one zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

Dot. systemu BMS. Czy wszystkie urzadzenia dostarczane w
ramach systemu BMS tj oprogramowanie zarzadzajgce,

Oprogramowanie do zarzgdzania systemem, sterowniki i
aparatura pomiarowa powinny podchodzi¢ od jednego

172 bms sterowniki programowalne, sterowniki pomieszczeniowe i producenta.
aparatura pomiarowa muszg pochodzi¢ od jednego producenta?
Czy mozliwa jest integracja urzadzen kilku Producentéw?
Dot. systemu BMS. Czy w pomieszczeniach biurowych moina Do sterowania ofwietleniem i automatykg pomieszczeniowsy
stosowac osobno zadajniki do sterowania odwietleniem i nalezy zastosowac jeden zintegrowany zadajnik.
173 bms osobno do sterowania klimatyzacja, czy powinien to byc jeden
zadajnik do sterowania zaréwno oswietleniem jak i
klimatyzacjg?
Dot. systemu BMS. Czy do komunikacji pomiedzy sterownikami | W projekcie przyjeto, ze wszystkie sterowniki
174 bms programowalnymi systemu BMS dopuszczalna jest inna programowalne muszg komunikowac sie przez otwartg
komunikacja niz z protokotem BACnet? magistrale z protokotem BACnet.
W przedmiarze brak pozycji dotyczacej wykonania obrébek na Zapoznac sie z dokumentacjg. W projekcie nie przewidziano
175 architektura styku sufit/elewacja w systemie suchej zabudowy. Ltacznie ok. zastosowania ,elewacji w systemie suchej zabudowy”.
140mb. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.
OkreSlone w dokumentacji projektowej { np. PZT pkt. 8) Realizacja inwestycji nie wymaga decyzji $rodowiskowej, nie
stanowisko dotyczace braku ujemnego wptywu inwestycji na zostata wiec wykonana inwentaryzacja przyrodnicza, ktora by
176 érodowisko srodowisko oraz ze inwestycja nie stanowi rodzaju inwestycji dostarczyta kompleksowych informacji o przestrzennym

zaliczanych do szkodliwych dla srodowiska oparte jest na
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow
Naturalnych | Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie

wystepowaniu siedlisk gatunkow chronionych. Kierujac sie
zasada przezornosci nalezy prowadzi¢ roboty budowlane w
sposéb najmniej szkodliwy dla flory i fauny, m.in.
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okreslenia rodzajoéw inwestycji szczegdinie szkodliwych dla
$rodowiska i zdrowia ludzi albo moggcych pogorszyt stan
srodowiska oraz wymagan, jakim powinny edpowiadac oceny
oddziatywania na srodowisko tych inwestycji.

W/w rozporzadzenie zostato uchylone z dniem 13 listopada
2002. Aktualnie obowigzujacym jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, Zze na
potrzeby Inwestycji nie byto koniecznodci uzyskania decyzji
Srodowiskowej, w przeciwnym przypadku prosimy o jej
udostepnienie { jako element SIWZ) i sprecyzowanie
ograniczeri/wymagan, ktore nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty i
harmonogramie p

zabezpieczajgc drzewa nie przeznaczone do usuniecia,
unikajgc tworzenia putapek dla drobnych zwierzat,
sprawdzajac wykopy przed zasypaniem, itp. W przypadku
pojawienia sie gatunkdéw chronionych nalezy je przeptoszyé
lub przenies¢ poza teren inwestycji — dziatania ratunkowe nie
wymagajg derogacji.

177

srodowisko

Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie
stwierdzono gatunkow oraz siedlisk roslin, zwierzat i grzybdw
gatunkdw chronionych.

Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 176.

178

srodowisko

W zwigzku istniejgcym duzym prawdopodobienstwem
koniecznosci prowadzenia wycinki drzew i krzewow w czasie
trwania okresu legowego ptakdéw (miedzy 1 marca a 15
paZdziernika) prosimy o okreslenie odpowiedzialnosci za
zapewnienie konsultacji ze specjalistg ornitologiem przed
usunieciem drzew i krzewow.

Whycinka drzew i krzewdw nie jest objeta zakresem
niniejszego postepowania. Patrz odpowiedz? na pytanie nr 96
z pierwszej serii pytan.

179

sradowisko

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia
osobnikow i siedlisk gatunkow chronionych w czasie
wykonywania robdt, uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z
dnia 6 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55 t.j.)
na odstepstwa od zakazdow w stosunku do gatunkéw objetych
ochrong okreslonych wart. 51 52, lezy po stronie
Zamawiajgcego, a w przypadku wydtuzajacych sie procedur
administracyjnych Zamawiajgcy przedtuzy termin

realizacji zamdwienia,

W takim przypadku uzyskanie ww. decyzji bedzie po stronie
Wykonawcy w ramach Umowy i terminie umownym.
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Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie
stwierdzono gruntdw zanieczyszczonych, ktére podlegajg

Na etapie procedowanie decyzji o pozwoleniu na budowe nie
stwierdzono takich gruntow.

180 srodowisko . , .. , ;i

remediacji w mys! przepisow Prawa ochrony srodowiska.

Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ rozsuwang Kotara jest w zakresie wyposazenia wnetrz, czyli nie jest po
181 architektura !fqtarq za pr.cnjektowgne.l na rys A.1.1 pom 0.11.2(.k0'Fara przed stronie Wykonawcy.

$ciana mobilng)? Jezeli tak prosimy o uwzglednienie w

przedmiarze.

W przypadku kiedy w ofercie nalezy uwzglednié parametry Patrz odpowiedz na pytanie nr 181.

architektura rozsuwanej kotary (kotara przed $ciankg mobilng), prosimy o

podanie jej kluczowych parametrow

Prosimy o potwierdzenie, Ze na terenie inwestycji nie znajduja Na etapie procedowanie decyzji o Pozwoleniu na budowe nie
182 Srodowisko sie odpady niebezpieczne. stwierdzono takich odpaddw.

Prosimy o objadnienie istniejacej infrastruktury przedstawionej Patrz odpowiedz na pytanie nr 184,

na zataczonych zdjeciach jak réowniez jej niewidocznych czesci

I hel . s

183 SlaE PUdawey oraz uzupetnienie tych elementdw oraz wszelkich innych

elementdw istniejacej infrastruktury na rysunku PZT.

Zdj. Nr 1.

= B7=




Zdj. Nr 2.
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nawigzaniu do ptania nr 183, prosimy o okreéenie toku
postepowania z infrastruktura istniejaca na terenie
planowanej inwestycji oraz informacje ¢zy wykonanie tych prac

Prace zwigzane z usunigciem w/w elementow ujeto w
przedmiarze w ramach robdt ziemnych, Wszelkie koszty

usuniecia elementdw ujetych w pytanie nr 183 i 184 jak i

184 plac budowy . . - . — . 2 az .

jest po stronie Wykonawcy. W przedmiarach brak pozycji wszelkich innych elementdéw nalezy ujgé w ofercie.

zwigzanych z tymi elementami.

W nawigzaniu do pytania powyzej prosimy o potwierdzenie, ze | Zgodnie z pozwoleniem na budowe nie s3 wymagane Zzadne
187 plac budowy Zamawiajacy jest w posiadaniu wszelkich wymaganych zgéd na | dodatkowe zgody dotyczace inwestycji.

usuniecie istniejgcej infrastruktury.
188 arehiteltira Prosimy o informacje czy poprzez opisanie warstwy Pytajacy stusznie domysla sie, ze heton jest mieszankg

podktadowej pod wykoriczenie posadzki jako "wylewka

cementu, piasku ( kruszywa) i wody. Oferent powinien sie
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betonowa" Zamawiajgcy ma na mysli gotowa mieszanke
cementu portlandzkiego i piasku, ktdra przy pofgczeniu z wodg
tworzy gotowg warstwe posadzkowa do wykonania na sucho
lub na mokro na budowie.

zapoznaf z dokumentacjg przetargowg. Patrz $ST— K —-04/4 -
posadzki (wylewki) betonowe.

Pytania — zestaw 3 z dnia 18.01.2021

L.p.

Branza

Pytanie

Odpowiedz

188

teletechnika

W projekcie wykonawczym instalacji niskopradowych
zamawiajgcy wymaga w punkcie ,18. System
telekomunikacyjny”, rozbudowy posiadanej centrali Unified Call
Manager v 12.5. Prosimy o informacje czy system jest objety
aktualnym kontraktem serwisowym producenta?

Serwis objety jest 5-letnig gwarancjg $wiadczong przez
wykonawce robét budowlanych, natomiast aktualnie nie jest
objety kontraktem serwisowym producenta.

190

formaine

Zgodnie z zapisami SIWZ, aby zdoby¢ maksymalng ilosé
punktdw, nalezy udzieli¢ gwarancji 36 miesiecy. O ile w
przypadku elementdw pasywnych jest moizliwe, o tyle w
przypadku urzadzen zasilanych energia elektryczna, taki okres
gwarancji/rekojmi jest nieosiagalny. Producenci urzadzen
zazwyczaj udzielajg gwarancji na okres wymagany rekojmig czyli
24 miesiecy, maksymalnie 36 miesiecy. Wydtuzenie gwarancji
ponad ten czas wymusza na wykonawcy koniecznos¢ wykupu
ubezpieczenia na brakujacy okres, ale nawet w takim wypadku
trudno uzyskaé gwarancje na okresy powyiej 60 miesigcy.
Nalezy réwniez zauwazy¢, ze przy postepie technologicznym i
normalnej eksploatacji systeméw, ckras ekonomicznego, a
nawet technicznego zuzycia urzadzen, jest zdecydowanie
krétszy niz 96 miesiecy, co dodatkowo powoduje, ze
oczekiwania udzielenia na urzgdzenia tak dtugiej gwarancji
wydaje sie nieracjonalne. Wykonawca, nawet przy swojej
najlepszej woli, nie bedzie w stanie wykona¢ naprawy/wymiany
uszkodzonych elementdéw w perspekiywie 60 i wiecej miesiecy
po zakonczeniu zadania i to nie tylko z powodu braku dostepu

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany. Koszty
swiadczenia gwarancji nalezy uwzgledni¢ w ofercie
Wykonawecy.

-42 -




do czesci zamiennych. Réwniez zachowanie kompatybilnosci
urzgdzen z aktualnej na ten czas linii produkeyjnej ze starym
systemem wydaje sie mocno watpliwe.

Oczywistym wydaje sie fakt, iz Generalni Wykonawcy, dazgc do
zdobycie maksymalnej ilosci punktow, bedg przyjmowali w
ofertach maksymalne okresy gwarancji wymagane zapisami
SIWZ. Oznacza to jednak tyle, iz beda deklarowali swiadczenia,
ktdre de facto bedg niemoiliwe do spetnienia przez ich
podwykonawcdw. Stwarza to duzg dysproporcje pomiedzy
podmiotami i prowadzi do nieuzasadnionego przerzucenia
ryzyka na podwykonawcow. W zwigzku z powyzszym zwracamy
sie z wnioskiem o wytaczenie z punktowania gwarancji i rekojmi
udzielane] przez oferenta na urzgdzenia zasilane energig
elektryczng i wprowadzenie dla tej grupy urzadzen jednolitej,
minimalnej gwarancji 36 miesiecy, ale nie krotszej, niz
gwarancja okreslana przez producenta.
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