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2 istn. obw. 0$w.ogoInego po modernizacji sterowania o$wietleniem
N
MODERNIZACJA INST. 230V AC OBEJMUJE:
1. Demontaz przetacznika ,praca reczna - automatyczna iCMB”
2. Demontaz wytacznikéw o$wietleniowych p.t. i zabudowa w to miejsce przyciskow p.t. (1 szt.)
3. Doprowadzenie oddzielne do kazdego pomieszczenia przewoddw sterowniczych wg info. powyzej.
4. Zabudowa dodatkowych 1 szt. przekaznikéw bistabilnych 2 x NO.
5. Wykona¢ nowe potaczenia rozdzielnicy.
[PROJEKTOWAL: e ]
mgr. inz. Piotr Sieradzki Upr. Nr UAN-pr. 345/90
SPRAWDZIL:
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PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spétka z o.0.
¢ ) FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - modemnizacja sterowania oéwietleniem ogolnym | [PATA:
31 - 115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl FETYTTY 15 czerwiec 2021
: E200TALACJE ELEKTRYCZME
TEMAT RYSUNKU: SKALA:
OBIEKT:
NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO o .
, rozdz. RM1G - modernizacja ukfadu sterowania
- ADRES: i Avart H A H NUMER RYSUNKU:
SIEC W SYSTEMIE TN-S KRAKOW, UL RAKOWICKA o$wietleniem ogolnym - schemat ideowy
INR DZIALEK:
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