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istn. obw. ośw.ogólnego po modernizacji sterowania oświetleniem

MODERNIZACJA INST. 230V AC OBEJMUJE:

1. Demontaż przełącznika „praca ręczna - automatyczna iCMB”
2. Demontaż wyłączników oświetleniowych p.t. i zabudowa w to miejsce przycisków p.t. (1 szt.)
3. Doprowadzenie oddzielne do każdego pomieszczenia przewodów sterowniczych wg info. powyżej.
4. Zabudowa dodatkowych 1 szt. przekaźników bistabilnych 2 x NO.
5. Wykonać nowe połączenia rozdzielnicy.

SIEĆ  W  SYSTEMIE  TN-S

NOWY
1 x przciski inst p.t.

- wg zakupu Inwestora

ISTNIEJĄCE
przciski inst p.t.

- wg zakupu Inwestora
- łączyć równolegle

ISTNIEJĄCE
przciski inst p.t.

- wg zakupu Inwestora
- łączyć równolegle

ISTNIEJĄCE
przciski inst p.t.

- wg zakupu Inwestora
- łączyć równolegle

ISTNIEJĄCE
przciski inst p.t.

- wg zakupu Inwestora
- łączyć równolegle

ISTNIEJĄCE
przciski inst p.t.

- wg zakupu Inwestora
- łączyć równolegle

ISTNIEJĄCE
przciski inst p.t.

- wg zakupu Inwestora
- łączyć równolegle

ISTNIEJĄCE
przciski inst p.t.

- wg zakupu Inwestora
- łączyć równolegle
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