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istn. obw. 0$w.ogoInego po modernizacji sterowania o$wietleniem

MODERNIZACJA INST. 230V AC OBEJMUJE:

1. Demontaz przetacznika ,praca reczna - automatyczna iCMB”

2. Demontaz wytacznikéw o$wietleniowych p.t. i zabudowa w to miejsce przyciskow p.t. (1 szt.)

3. Doprowadzenie oddzielne do kazdego pomieszczenia przewodow sterowniczych wg info. powyzej.
4. Zabudowa dodatkowych 1 szt. przekaznikéw bistabilnych 2 x NO.

5. Wykona¢ nowe potaczenia rozdzielnicy.

SIEC W SYSTEMIE TN-S

Dz. nr: 219/15, 219/16, 219/5; Obr.: 8; Jedn. ewid.: SRODMIESCIE
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