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zasilanie gwarantowane
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istn. obw. 0$w.ogoéinego po modernizacji sterowania o$wietleniem

(SN~ S

MODERNIZACJA INST. 230V AC OBEJMUJE:

. Demontaz przetacznika ,praca reczna - automatyczna iCMB”
. Demontaz wytacznikéw o$wietleniowych p.t. i zabudowa w to miejsce przyciskéw p.t. (3 szt.)
. Doprowadzenie oddzielne do kazdego pomieszczenia przewodow sterowniczych wg info. powyzej.
. Zabudowa dodatkowych 2 szt. przekaznikow bistabilnych 2 x NO.
. Wykona¢ nowe potaczenia rozdzielnicy.

SIEC W SYSTEMIE TN-S

Dz. nr: 219/15, 219/16, 219/5; Obr.: 8; Jedn. ewid.: SRODMIESCIE

STAN PROJEKTOWANY

[PROJEKTOWAL: . i
mgr. inz. Piotr Sieradzki Upr. Nr UAN-pr. 345/90
LJLJ SPRAWDZIt:
‘ PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spoétka z o.0.
¢ FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - modemnizacja sterowania oéwietleniem ogolnym | [PATA:
31 - 115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl _ 15 czerwiec 2021
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== TNOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO N N
rozdz. RMpG - modernizacja uktadu sterowania
AORES: KRAKOW, UL. RAKOWICKA o$wietleniem ogdlnym - schemat ideowy NUMER RYSUNKU:
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