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istn. obw. o$w.ogoInego po modernizacji sterowania o$wietleniem

MODERNIZACJA INST. 230V AC OBEJMUJE:

1. Demontaz przefacznika ,praca reczna - automatyczna iCMB”
2. Demontaz wytacznikéw o$wietleniowych p.t. i zabudowa w to miejsce przyciskow p.t. (1 szt.)

3. Doprowadzenie oddzielne do kazdego pomieszczenia przewoddw sterowniczych wg info. powyzej.
4. Zabudowa dodatkowych 1 szt. przekaznikow bistabilnych 2 x NO.
5. Wykona¢ nowe potaczenia rozdzielnicy.

SIEC W SYSTEMIE TN-S

Dz. nr: 219/15, 219/16, 219/5; Obr.: 8; Jedn. ewid.: SRODMIESCIE

STAN PROJEKTOWANY

[PROJEKTOWAL: e ]
mgr. inz. Piotr Sieradzki Upr. Nr UAN-pr. 345/90
" s /] SPRAWDZIL:
‘ PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW "ARKONA" Spoétka z o.0.
¢ ) o FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - modemnizacja sterowania oéwietleniem ogolnym | [PATA:
31 - 115 Krakéw, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl _ 15 czerwiec 2021
BRANZA: E200TALACJE ELEKTRYCZME
OEIERT TEMAT RYSUNKU: SKALA:
NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO rozdz. RM5G - modernizacja uktadu sterowania
PORES: T RAKOW, UL, RAKOWICKA o$wietleniem ogolnym - schemat ideowy NUMER RYSUNKD: ]
NR DZIALEK:
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